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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

CAPÍTULO 0. GENERALIDADES 

 

ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de El Palmar de Troya va a realizar las obras de adecuación de acceso 
e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas en El Palmar de Troya.  

 
Este  proyecto  de  terminación  parte  del  proyecto  de  Adecuación  de  acceso  e 

instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas en el Palmar de Troya como desarrollo 
y concreción de las partidas incluidas en el proyecto original para finalizar la ejecución mediante 
la  construcción de  los acabados  restantes de  la obra. El  citado proyecto  se  facilita desde el 
Ayuntamiento Promotor, y se encuentra firmado por la arquitecta Maria Ángel Garcia Font en 
Junio de 2018. 

 
Partiendo de  la documentación y  justificación del proyecto original este proyecto  se 

centra  en  la  definición  de  los  acabados  restantes  para  la  finalización  de  la  obra  con  sus 
respectivas  especificaciones  y  la  adaptación de  las playas de  ambas piscinas  a  la normativa 
actual. Cabe destacar que el proyecto no interviene sobre el vaso de ninguna de las piscinas por 
lo que la adaptación y cumplimiento normativa se realiza en exclusiva de la pavimentación en 
torno a las mismas. 

En  esta  línea  se  plantea  el  desarrollo  de  las  siguientes  cuestiones,  sustitución  de 
acabados de playas de piscina y sistema de rebosadero de la piscina de mayores dimensiones. 
Adicionalmente  en  línea  con  el  proyecto  original  se  plantea  como  posibles  mejoras  la 
restauración  de  elementos  existentes  y  la  conformación  de  zona  de  sombra  mediante  la 
colocación de toldo sobre estructura existente. 

La zona de intervención tiene como uso principal el de equipamiento Deportivo, según 
el PGOU de Utrera y su adaptación parcial a la LOUA. 

El proyecto se financia mediante el Programa de Terminación de edificios culturales e 
instalaciones deportivas dentro de el Plan Contigo promovido por la Diputación de Sevilla en el 
presente año (2021). En esta línea se considera que el proyecto está dentro del objeto de las 
bases de la convocatoria al tratarse de una parcela destinada a uso deportivo donde se incluyen 
instalaciones deportivas de distinta  índole encontrándose entre ellas  la piscina municipal y el 
pabellón deportivo municipal. 

El presupuesto base de licitación asciende a 125.208,67 € (IVA incluido). 
 

 

OBJETO 

El objeto del presente Pliego es establecer las bases que han de regir en el Contrato la 
Ejecución de la Obra de Adecuación de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas 
deportivas en el Palmar de Troya ( Sevilla). 

El  espacio  objeto  del  proyecto  se  encuentra  en  el  inventario  municipal,  con  las 
características, superficie y calificación urbanística que se definen en el Proyecto. Localización 
de las obras: 
 

La  intervención  se  realiza  en  la  parcela  con  referencia  catastral 
0854501TG5005S0001MF, con dirección en Calle Geranio s/n; CP: 41719, el Palmar de Troya, 
Sevilla.  Se  sitúa  en un  entorno urbano  consolidado  con  todas  las  instalaciones necesarias  y 
cumple los requerimientos de la normativa urbanística vigente. Coordenadas UTM T30 250710  
4105340 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

 
 

 
 
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO. 
 

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes: 
 

Código CPV 
Descripción 

 
45100000‐8 Trabajos de preparación del terreno 
45110000‐1 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras 
45111200‐0 Trabajos de explanación y limpieza del terreno 
45200000‐9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil 
45233200‐1 Trabajos diversos de pavimentación 
45212200‐8 Trabajos construcción de instalaciones deportivas. 
45232410‐9 Obras de saneamiento. 
  

 

PLAZO 

El plazo de ejecución de las obras será de DOS meses   
 
LEGALIZACIONES 

Serán por cuenta y a cargo del Contratista las legalizaciones ante organismos oficiales 
que sean necesarias de acuerdo con las normas vigentes. 

 
 

CAPÍTULO 1. OBRAS 

 
OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 

Partiendo de  la  situación  actual del  entorno urbano  y  las deficiencias que  se hacen 
patentes en la piscina municipal en el proyecto se plantea una intervención que permita mejorar 
la situación actual. 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

La realidad física es que esta división en parcelas no tiene una transposición directa al 
estar conectadas por distintas puertas y escaleras y terminar funcionando de forma conjunta en 
algunos aspectos. 

Dentro de este grupo de parcela se sitúan las pistas deportivas municipales, el pabellón 
municipal, la piscina municipal y distintos edificios accesorios a este uso. 

Las parcelas de se conforma por: el viario público con las calles Geranio, el canal de riego 
en la trasera y una medianera coincidente con el límite de la zona de suelo urbano y el cambio 
a suelo no urbanizable. 
 

En  esta  línea  se  plantea  el  desarrollo  de  las  siguientes  cuestiones,  sustitución  de 
acabados de playas de piscina y sistema de rebosadero de la piscina de mayores dimensiones. 
Adicionalmente  en  línea  con  el  proyecto  original  se  plantea  como  posibles  mejoras  la 
restauración  de  elementos  existentes  y  la  conformación  de  zona  de  sombra  mediante  la 
colocación de toldo sobre estructura existente. 
 
OBRAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO 

En el caso que hubiera que ejecutar obras no comprendidas en el Proyecto, y cuyos 
detalles no estuvieran especificados en él, se construirán con arreglo a los particulares que se 
formulen durante la ejecución, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego. Deberán 
aprobarse previa presentación de las correspondientes facturas de los materiales empleados y 
previo acuerdo con  los responsables municipales en  lo referente a tiempos de realización de 
dichos trabajos. 

Los detalles de obras que no estuvieran suficientemente detallados en el Proyecto se 
ejecutarán  con  arreglo  a  los  planos  e  instrucciones  que  durante  la  ejecución  de  las  obras 
proporcione la Dirección Técnica de las mismas. 

Las modificaciones no supondrán, en cualquier caso, un incremento superior al diez 
(10%) por ciento. 
 
OBRAS AUXILIARES 

Serán  excluidas  de  este  contrato  las  obras  que  la  Propiedad  acuerde  durante  la 
tramitación de este Proyecto hasta su aprobación y aún aquellas otras que durante la ejecución 
de las obras se estimen pueden ser economizadas.  

El Contratista no tendrá derecho a reclamación de tipo económico, por la eliminación 
de las obras que la Propiedad y el Director de la obra con su buen criterio estimen convenientes. 
Las obras excluidas no supondrán una alteración en el presupuesto superior al veinte (20%) por 
ciento. 

 
 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

DIRECCIÓN DE OBRA 
Roberto  Francisco  Alonso  Jiménez,  Arquitecto  colegiado  nº  7.301  del  Colegio  Oficial  de 
Arquitectos de Sevilla.  
 

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Manuel Borreguero Rodríguez; Arquitecto Técnico COAAT‐SE 5910 
 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Nuria Novo Terán, colegiada nº 3917 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Arquitecta del 
Ayuntamiento de El Palmar de Troya. 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

COMIENZO DE LA OBRA 

El Acta  de  Comprobación  de  Replanteo  de  las Obras  se  formalizará  en  cuanto  esté 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud de las Obras, y designado el Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de Ejecución de la obra. A partir de la fecha de dicha Acta se computará el plazo 
contractual de ejecución de las presentes obras.  
 
JEFATURA DE OBRA 

La  Jefatura  de  Obra  la  ostentará  personal  de  la  empresa  adjudicataria  y  estará 
compuesta como mínimo por un Arquitecto Técnico, Aparejador o Arquitecto Superior. 
 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán con el personal aportado por  los adjudicatarios, que estará 
disponible  para  la  realización  de  cualquiera  de  las  labores  descritas  detalladamente  en  el 
proyecto.  Los  adjudicatarios  deberán  velar  especialmente  por  el  cumplimiento  de  unos 
rendimientos de trabajo adecuados en cada tipo de trabajo, para garantizar el cumplimiento del 
resultado u objetivos exigidos. Cuando los adjudicatarios o las personas de ellos dependientes 
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 
cumplimiento  de  los  programas  de  trabajo,  la  Administración  contratante  podrá  exigirle  la 
adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

Así mismo cuando se observen defectos en  la ejecución, desarrollo y acabados de  los 
trabajos, los servicios técnicos municipales encargados de velar por el desarrollo de las obras, 
podrán exigir a los adjudicatarios que repasen, reparen, modifiquen o rehagan los trabajos mal 
ejecutados, con coste completo por parte de los adjudicatarios. 

Si el equipo o la dotación previstos en el encargo fuesen insuficientes para la ejecución 
de  la  obra  en  los  plazos  establecidos,  los  adjudicatarios  no  tendrán  derecho  a  reclamación 
alguna ante la Administración contratante. 

Los adjudicatarios tendrán en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e 
instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento 
para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma 
de su ejecución. La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno 
ejercerá  el  control  de  los  trabajos  comprendidos  en  este  contrato,  comprometiéndose  las 
empresas a facilitar la práctica del control al personal encargado. 
Para  la ejecución de  los  trabajos  se estará a  lo dispuesto en  la Ordenanza Reguladora de  la 
Ejecución de Obras en la Vía Pública.  
 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS  

Los adjudicatarios tendrán la obligación de efectuar todos aquellos trabajos, labores y 
arreglos que le sean requeridos por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya. 

Durante  el  desarrollo  de  las  obras,  el  adjudicatario  atenderá  sus  obligaciones 
contractuales generales y cuantas órdenes le sean dadas por la Dirección de las Obras para el 
buen  fin  de  las  mismas,  incluso  aportar  Planos  de  Replanteo  detallado  de  obras  y/o 
instalaciones, propuestas previas de materiales y equipos, Libro de Control de Calidad, métodos 
y  pruebas  de  ensayos  de  calidad,  regulación  y  recepción,  medidas  reglamentarias,  etc., 
previamente a su ejecución, para la conformidad de la Dirección de Obra, entre otras. Asimismo, 
podrá ser requerido por la Dirección de Obra para la elaboración de la documentación técnica, 
así como suscribir y obtener  las  legalizaciones preceptivas  reglamentarias. Las órdenes de  la 
Dirección Facultativa se recogerán en el Libro de Órdenes, diligenciado a tal efecto, y en caso de 
que la Dirección lo solicite, el Jefe de Obra emitirá un Acta de Visita de Obra, con los acuerdos 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

estipulados en cada visita o reunión con la Dirección Facultativa, la cual deberá ser conformada 
y firmada por la Dirección antes de la visita siguiente.  

Los servicios técnicos municipales vigilarán y controlarán en todo momento la forma de 
prestación de las labores en relación con las especificaciones del presente Pliego. 

A  la  vista  del  resultado  de  estas  inspecciones,  se  determinarán  las  correcciones 
pertinentes. 
 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de  la Recepción de  las Obras se aportarán por el Contratista copias en soporte 
papel y en CD de los siguientes documentos, con los siguientes contenidos mínimos:  

‐ Documentos y boletines de instalaciones y legalizaciones. 
‐ Protocolos de puesta en marcha de las instalaciones. 
‐  Resultados  de  los  ensayos  y  pruebas  realizadas  por  empresas  u  organismos 
acreditados: nivel de  iluminación,  sonoridad,  control de  temperatura, estanqueidad, 
etc.  
‐Ficha técnica de cada uno de los materiales donde se indiquen sus características y se 
acredite  la posesión de certificado de calidad. En caso de carecer de sello de calidad 
deberá aportarse copia de los ensayos que acreditan las características señaladas en la 
ficha  técnica,  además de un  certificado  firmado donde  se  certifique que el material 
colocado en obra se corresponde con la ficha técnica aportada.  
‐Relación  de marcas  y materiales,  señalando  específicamente  el modelo  colocado  y 
aportando dirección y teléfono del fabricante.  
‐Planos  Finales  de  todas  las  Unidades  de  obras  e  instalaciones  reales  y  ejecutadas 
definitivamente.  
‐Relación nominal de empresas e  industriales  intervinientes con dirección, teléfono y 
sus acreditaciones, homologaciones, certificaciones de calidad, etc.  
 

SUPERVISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL 

La  Supervisión  Técnica Municipal  (STM)  representa  al  Propietario  y Usuario  y  es  la 
encargada de impartir instrucciones a la Contrata para el correcto y puntual cumplimiento del 
Contrato, así como de la interpretación del mismo en caso de duda.  
La STM recaerá en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, y es la única 
instancia municipal  que  podrá  impartir  órdenes  directas  a  la  Contrata  sobre  los  trabajos  y 
obligaciones señalados en este Pliego.  

a) Realiza  el  seguimiento  de  los  trabajos  y  da  la  conformidad  a  los mismos,  una  vez 
ejecutados.  

b) Recibe  y  custodia  toda  la  documentación  y material  que  se  genere  a  lo  largo  del 
desarrollo del Contrato (levantamientos, fichas, boletines, etc.)  

c) Conoce y, en su caso, puede vetar las subcontratas comunicadas por la Contrata, cuando 
aprecie  posibles  inconvenientes  para  los  intereses municipales  o  la  calidad  de  los 
trabajos. 

d) Supervisa las certificaciones, conforma las facturas e inicia su tramitación.  
e) De considerarlo necesario, podrá exigir el aumento o cambio del personal de cualquier 

nivel  con  carácter  ocasional  o  permanente;  y  podrá  en  todo momento  recabar  del 
Contratista la adecuada constancia de la cualificación de su personal o la verificación de 
las acreditaciones de la empresa o empresas intervinientes. Asimismo, puede solicitar 
ocasionalmente  a  la  Auditoría  de  Control  informes  relacionados  con  su  cometido, 
adicionales a los de carácter mensual. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES Y CONSIDERACIONES 

 

CONDICIONES QUE REGIRÁN LA CONTRATA 

Las  características  técnicas  de  todos  los  materiales  y  la  ejecución  de  las  distintas 
unidades de obra de este proyecto han de satisfacer las características generales y ajustarse a 
lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas incluido en el Proyecto. Han de tenerse en 
cuenta las normas de la buena construcción y el empleo adecuado de los materiales.  
 
CONSIDERACIONES DE INTERÉS 

Como aspecto de especial importancia debe considerarse que los trabajos que se licitan 
llevan  implícitos  una  serie  de  condicionantes  específicos,  recogiéndose  aquí  las  directrices 
generales que deberán tenerse en cuenta para la ejecución de las obras: 

−  Las  obras  deberán  realizarse  permitiendo  en  todo  momento  el  correcto 
funcionamiento en el entorno y minimizando  las afecciones al tráfico tanto peatonal, 
circundante de la obra, como rodado y de acceso a las obras. En ningún momento los 
acopios,  almacenamiento,  trabajos  de  la  instalación  y  tareas  de  carga  y  descarga 
impedirán o dificultarán el movimiento y circulación en la zona circundante. 
− El contratista deberá informar desde el inicio de la obra las fechas de recepción de los 
diferentes  suministros de materiales,  con el objeto de asegurar el  cumplimiento del 
plazo ofertado. 
−  En  el  caso  de  que  el  contratista  tenga  dificultades  para  conseguir  alguno  de  los 
materiales o que  estos no  se  adapten  con  la  realidad de  la obra, podrá  sustituirlos 
únicamente por materiales de igual o superior calidad para la ejecución de las obras y 
siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato. 
−  Precauciones  a  adoptar  durante  la  construcción:  El  contratista  se  sujetará  a  la 
normativa vigente, así como a la que rija durante la ejecución de las obras. Colocará un 
panel informativo exterior describiendo la obra: cuantía, promotor y adjudicatario. 
− En caso de  la realización de trabajos no contemplados en  la relación de  los precios 
unitarios o problemas que surjan en el desarrollo de las obras, se deberán acordar junto 
con el promotor de las obras. 
− Como  recordatorio  legal, se señala que durante el plazo de garantía, el contratista 
responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en la obra. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Además de las obligaciones genéricas legales de aplicación y lo expresado en el Pliego 
de Condiciones Facultativas al respecto, deberá:  
a) Asistir a las reuniones que señale el Ayuntamiento.  
b) Designar a  la Dirección Técnica de  la Contrata que, a su cargo y con dedicación exclusiva a 
esta Contrata, asumirá la representación del Contratista en las obras y trabajos encomendados, 
y  que  por  su  titulación  y  experiencia  deberá  tener  la  capacitación  adecuada  para  las 
características y complejidad de sus cometidos en general y de cada obra o trabajo en particular.  
c) Garantizar en todo momento los medios necesarios para el cumplimiento de los cometidos 
de  la Dirección. Disponer  asimismo de  todos  los medios que  se  requieran para  atender  los 
trabajos de Asistencia Técnica y cuantos datos y documentación se soliciten sobre cualquier 
intervención.  
d) Asignar a cada trabajo los medios humanos y materiales precisos, de forma que siempre se 
puedan atender satisfactoriamente en plazo, ya sea con los medios disponibles en el momento 
de producirse o avisar de la incidencia, ya sea aportando los que sean necesarios en cada caso.  
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e) Informar oportunamente al Ayuntamiento de los cambios en las subcontratas, en la auditoría 
de Control de Calidad y en  la Dirección Técnica de  la Contrata, para, en  su caso, obtener  la 
conformidad del Ayuntamiento.  
f)  Notificar  puntualmente  la  vigencia  de  los  certificados,  homologaciones  y  calificaciones 
aportados.  
f)  Garantizar  la  disponibilidad  extraordinaria  del  servicio  para  los  casos  de  urgencias,  en 
cualquier fecha y hora, y bajo cualesquiera circunstancias que pudieran presentarse. 
j) Dispondrá  a  su  costa  de  una  Auditoría  externa  encargada  de  los  Controles  de  Calidad  y 
Seguridad (empresa que deberá estar homologada como Organismo de Control Técnico), la cual 
informará mensualmente  sobre  los  trabajos  efectuados,  verificando  su  idoneidad  y  con  los 
procedimientos y el sistema de muestreo adecuados para su necesaria fiabilidad. 
 
CONDICIONES DE LOS TRABAJOS 

Los  trabajos  habituales  necesarios  para  atender  los  servicios  de  conservación  y 
mantenimiento contemplados por este Contrato, se  llevarán a efecto  todos  los días del año, 
excepto sábados, domingos y festivos oficiales en el municipio de El Palmar de Troya. A estos 
efectos de atención regular, el horario normal de  trabajo se considerará entre  las ocho y  las 
dieciocho  horas en días laborables. 

En casos especiales, el horario de prestación del servicio podrá ser fuera de las horas y 
los días señalados, cuando las necesidades de la actividad municipal o bien la urgencia del caso 
así  lo  requieran, debiendo,  si  fuera preciso,  trabajar  “a  turnos”  sin  interrupción, en días no 
laborables e incluso en horario nocturno. El Ayuntamiento determinará los casos especiales en 
que sea precisa esta dedicación extraordinaria.  

En  la realización del servicio se pondrá especial cuidado en no perturbar o  impedir el 
normal  desarrollo  de  las  actividades  que  habitualmente  se  realizan  en  las  dependencias 
municipales afectadas, salvo imposibilidad física o razones técnicas ineludibles por la naturaleza 
de la intervención. 

 
 

CAPÍTULO 3. SEGURIDAD Y SALUD 

 
Deberá  cumplimentarse  la  legislación  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  y  la 

normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente el RD 1627/97.  
Los adjudicatarios presentarán firmada, dentro del plazo establecido, una evaluación de 

los  riesgos de  los puestos de  trabajo,  así  como  la planificación de  la  actividad preventiva  a 
adoptar en las operaciones habituales que se desarrollan en las obras de reforma, respecto a las 
distintas tareas a efectuar, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, (BOE nº 269, 
de 10 de noviembre) de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre), todo ello elaborado por una mutua o servicio de prevención. 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud, el cual, con el correspondiente 
informe del Coordinador de  Seguridad  y  Salud para  la ejecución de  la obra,  tendrá que  ser 
aprobado por el Servicio Municipal Competente y notificado a  la Autoridad Laboral antes del 
inicio de la obra. El Plan de Seguridad y Salud y el programa de trabajo deben presentarse por el 
adjudicatario  en  los  Servicios  Centrales  Técnicos  del  Ayuntamiento  de  El  Palmar  de  Troya 
(Sevilla) dentro de los 10 días naturales siguientes a la adjudicación del contrato.  
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CAPÍTULO 4. CONTROL DE CALIDAD 

 
Todos los gastos por Ensayos, Dictámenes y Control de Calidad de materiales, equipos e 

instalaciones serán por cuenta y cargo del adjudicatario. 
El contratista es responsable de la ejecución de las unidades de obra conforme con la 
normativa urbanística: PGOU de Utrera del año 2002 y adaptación parcial a la LOUA de Utrera 
de octubre de 2008. Igualmente, el contratista deberá cumplir el marco normativo legal:  
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso y sostenibilidad del territorio de Andalucía 

(LISTA). 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
 Código Técnico de la Edificación. 
 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 

básicos de Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
Los  materiales  empleados  deberán  cumplir  la  normativa  vigente  en  cada  caso,  y 

específicamente  el  Real  Decreto  1630/1992  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, el Real Decreto 1328/1995, 
de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción.  

Los materiales  (tubos, arquetas,  ladrillos, etc.) que  lo  requieran deberán cumplir con  las 
normas  españolas  UNE  que  sean  transposición  de  normas  armonizadas.  Así mismo  en  las 
tipologías de materiales que normativamente lo exijan se requerirá el marcado CE.  

 
 

 

CAPÍTULO 5. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El contratista estará obligado a cumplir la normativa vigente en materia de protección y 
residuos  de  construcción  y  demoliciones.  Se  seguirán  las  pautas  y  puntos  descritos  en  la 
memoria del proyecto. 
 
 

CAPÍTULO 6. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
RECURSOS HUMANOS Y OBLIGACIONES LABORALES 

Ninguna obra ni parte de  la misma, podrá ser subcontratada sin conocimiento previo 
por parte del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.  

La contrata dispondrá del personal necesario para la buena ejecución de los trabajos a 
realizar, correspondiendo al adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de 
toda  la mano de obra que precise para  la ejecución de  los trabajos en un plazo previamente 
acordado con el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, de acuerdo con las condiciones que fije la 
normativa laboral y de Seguridad Social.  

Durante  los mismos el Ayuntamiento de El Palmar de Troya a través de  la Delegación 
Municipal de Urbanismo, se reserva el derecho de exigir más personal del que se disponga en 
caso de que sea necesario, así como, fijar jornadas prolongadas de trabajo, actuación continua 
de tres turnos, trabajos fin de semana e incluso festivos, sin costes extras para el solicitante de 
la obra.  
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El contratista entregará al Ayuntamiento de El Palmar de Troya, cuando este lo solicite, 
una  relación  del  personal,  que  en  cada momento  ejecute  los  trabajos,  con  indicación  de 
nombres, categoría profesional y justificantes de afiliación a la Seguridad Social y de estar al día 
en la cotización, así como obra concreta en la que está desempeñando su trabajo.  

El personal de la contrata que realice los trabajos deberá estar debidamente acreditado 
y uniformado. El uniforme será suministrado por la contrata y aprobado por el Ayuntamiento de 
El Palmar de Troya.  

El  contratista  establecerá  un  servicio  de  guardia  permanente,  con  un  mínimo  de 
personal, y  la persona que designe  como  interlocutor  con el Ayuntamiento de El Palmar de 
Troya, poseerá un teléfono móvil de manera que esté localizable.  
 

SUBCONTRATACIÓN 

La  subcontratación  se efectuará  con arreglo a  lo dispuesto en el Pliego de  cláusulas 
administrativas particulares.  
 
RECURSOS MATERIALES 

El  Ayuntamiento  de  El  Palmar  de  Troya  podrá  fijar,  cuando  las  circunstancias  lo 
requieran, el stock de un material determinado.  

El  contratista  deberá  de  disponer  de  los  equipos  necesarios,  según  necesidades  o 
facilidad de alquiler de los mismos, de forma inmediata para la buena ejecución de los trabajos.  

Se  deberá  adscribir  al  contrato,  como mínimo,  la maquinaria  y  los medios  técnicos 
acreditando: 

‐  Máquina o medio auxiliar: denominación o descripción resumida. 
‐  Ficha  técnica  donde  se  describa  el  medio  y  justificación  de  la  propiedad.  Este 

compromiso de adscripción se considera esencial y su cumplimiento será causa de resolución de 
contrato. 
 
 

CAPÍTULO 7. MATERIALES Y OBRAS 

Todo  lo  referente  a materiales  y  ejecución  de  obras  que  se  llevarán  a  cabo  en  el 
desarrollo del proyecto queda reflejado en el Anexo  III, además de encontrarse descrito con 
detalle en la memoria del proyecto. 
 
 

CAPÍTULO 8.MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 
CONDICIONES GENERALES 

Todas  las  unidades  de  obra  se  abonarán  a  los  precios  establecidos  en  el  Proyecto 
incrementado  con  los G.G. y B.I. Dichos precios  se abonarán por  las unidades  terminadas y 
ejecutadas,  con  arreglo  a  las  condiciones  que  se  establecen  en  este  Pliego  de  Condiciones 
Facultativas, y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria  y  mano  de  obra  necesarias  para  su  ejecución,  así  como  cuantas  necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la Propiedad. 

Se incluyen en los mismos, además los costes indirectos, los gastos generales, impuesto 
de tráfico de empresas, de contratación, inspección, replanteo, liquidación, vigilancia no técnica 
y reconocimiento de materiales, pruebas y ensayos. 

Las mediciones de las obras se realizarán en la forma de condiciones indicadas en este 
Pliego. En caso de dudas y contradicciones se harán con arreglo a lo que estime justo el Director 
de la Obra, multiplicando el resultado de la medición por el precio correspondiente. 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

FACTURACIÓN 
La facturación se realizará mensual, una vez finalizados todos aquellos trabajos que se 

certifiquen  durante  cada mes  por  la  contrata  y  se  supervise  por  la  dirección  de  obra,  que 
configuran el encargo adjudicado, previo visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales del 
Ayuntamiento según el presupuesto previo.La  facturación será mediante  factura electrónica. 
OFICINA CONTABLE: L04410004 y ÓRGANO GESTOR: L04410004. 
 
 
PRECIO DEL CONTRATO 

El  presupuesto  base  de  licitación  a  contratar  se  estima  en  la  cantidad  de  ciento 
veinticinco mil doscientos ocho euros con sesenta y siete céntimos de euros 125.208,67 € (IVA 
incluido).de precios en el Anexo I. 
 
 

CAPÍTULO 9. CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS 

Será  seleccionada  la  oferta  que mayor  puntuación  obtenga,  dicha  puntuación  será 
signada en función de los criterios que a continuación serán descritos. La máxima puntuación 
alcanzable será de 100 puntos, de los cuales el 75 % será correspondiente a la oferta presentada 
en relación con la cantidad de licitación expuesta en el apartado anterior, y el 25 % restante es 
correspondiente a las mejoras, las cuales están descritas en el Anexo II.  
 

En cuanto a las ofertas correspondientes a la cantidad de licitación de la obra se evaluarán 
de la siguiente forma: 
 

 Se obtendrá un máximo de 75 puntos. 

 Se evaluará en función del presupuesto de licitación y de la oferta más baja presentada. 

 Se desechará aquella oferta que, a juicio del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, sea 
excesivamente  baja,  evitando  así  futuros  incumplimientos  del  contrato  por  falta  de 
liquidez. Este punto no será cuantificable matemáticamente. 
 

Po = Pe x OEM/OEV 

Siendo: 

Po = Puntos a asignar a la oferta a evaluar 

Pe = Puntos asignados al criterio de licitación (75 puntos) 

OEV = Oferta económica a evaluar 

OEM = Oferta económica menor no desproporcionada. 

 

Mejoras: 

La valoración máxima de este criterio es de 25 puntos. 

 Se obtendrá un máximo de 25 puntos, siendo el  resultado de  la suma de  los puntos 

obtenidos por la oferta de cada mejora, existiendo un orden de preferencia reflejado en 

el Anexo II. En caso de que no se realice ninguna oferta por alguna mejora se lo asignará 

un  puntuación  de  0  puntos  a  dicha  mejora,  realizándose  la  suma  de  los  puntos 

correspondientes a las restantes ofertas presentadas. 
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𝒊  Mejora  𝑷𝒎á𝒙 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂 𝒊 

1  Instalación de toldo  15 puntos  

2  Rehabilitación cubierta vestuarios  10 puntos  

 
𝑃   𝑃    𝑃    

Para el cálculo de la puntuación final de la oferta se sumarán los puntos correspondientes a la 

oferta por obras y a la oferta por mejoras. 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.  
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ANEXO I.DESGLOSE DE PRECIOS 

A continuación, se presenta el desglose del presupuesto, pudiéndose consultar con un 
mayor detalle en la memoria del proyecto. 

Presupuesto de ejecución material 

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  4.412,23 

2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS  7.649,58 

3 CIMENTACIONES  16.628,66 

4 SANEAMIENTO  3.714,62 

5 AISLAMIENTOS  5.390,71 

6 REVESTIMIENTOS  43.772,79 

7 GESTIÓN DE RESIDUOS  2.779,21 

8 CONTROL DE CALIDAD  1.304,35 

9 SEGURIDAD Y SALUD  1.304,35 

   Total 
.........: 

86.956,50 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA 
Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 
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Proyecto  Fecha 

Proyecto de Terminación de «Adecuación de acceso e  instalaciones de  la piscina 
municipal y pistas deportivas» (acabados), El Palmar de Troya 

Febrero 2024 

Presupuesto Obra   

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)  86.956,50 € 

Gastos Generales (13% PEM)  11.304,35 € 

Beneficio Industrial (6% PEM)  5.217,39 € 

IVA Presupuesto Obra (21%)  21.730,43 € 

Subtotal (Presupuesto Base Licitación)   125.208,67 € 

Honorarios Facultativos   

Redacción de Proyecto de Ejecución  5.800,00 € 

Dirección de Obra  2.600,00 € 

Dirección de Ejecución de Obra  3.150,00 € 

IVA H.F. (21%)  2.425,50 € 

Subtotal  13.975,50 € 

Total  139.184,17 € 
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AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA 

ANEXO II. MEJORAS 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 129.474,11 €  

 MEMORIA DE MEJORAS 
 

Las mejoras planteadas para el proyecto se encaminan a: la colocación de elementos de 
sombra planteados en el proyecto original (toldos) y la restauración de la cubierta de vestuario 
mediante  la restitución de sus componentes. En estas condiciones para  la  justificación de  los 
distintos  cumplimientos  y  las  necesidades  de  diseño  y  construcción  se  hace  referencia  a  la 
documentación principal del proyecto o al proyecto original. 
Para clarificar el alcance de  las distintas mejoras propuestas  (2) y  facilitar a  los  licitadores  la 
oferta  por  cada  una  de  ellas  de  forma  separada  y  completa  se  incluye,  planimetría  con 
identificación de las zonas de intervención referentes a las distintas mejoras y la descripción. De 
esta  planimetría  se  puede  deducir  las mediciones  y  presupuestos  que  se  desglosan  en  el 
correspondiente apartado. 

El orden de prelación establecido en el proyecto de mejoras es el siguiente: Mejora 1, 
Mejora 2.  

Con  todo esto en  consideración y  teniendo en  cuenta el desarrollo de mediciones y 
presupuestos adjunto, las mejoras propuestas son: 

1. Mejora 1 ‐ Toldo 
Esta mejora se centra en la colocación de seis toldos abatibles con sobre la estructura existente, 
se incluye en esta mejora el suministro y colocación del elemento de sombra y su subestructura, 
por lo que no será de aplicación ninguna normativa específica más a allá de la relativa al proceso 
de producción. 

2. Mejora 2 ‐ Restauración de cubierta 
La mejora trata sobre  la restauración de  los elementos de cubierta existente en el edificio de 
vestuarios. Se plantea una limpieza de la capa base de cubierta y la eliminación y restitución de 
los remates de pretiles y rebosaderos. No se plantea ninguna modificación a nivel constructivo 
por lo que no se desarrolla ni justifica el cumplimiento del CTE para la cubierta completa. Solo 
seguirán  las  indicaciones  y  requisitos  previstos  en  el  CTE  HS‐1  y  HS‐5  la  colocación  de 
impermeabilización,  albardilla  y  rebosadero.  Esta  justificación  se  demuestra  mediante  las 
especificaciones desarrolladas en los detalles constructivos del plano de mejoras. 
 
 
CUADRO RESUMEN DE LAS MEJORAS 
 

Instalación de toldo  16.532,52 € 

Rehabilitación cubierta vestuarios 

 
9.554,43 € 

 

Presupuesto de Ejecución Material  26.086,95 € 

   

   

21 % I.V.A.  5.478,26  € 

TOTAL PRESUPUESTO MEJORAS  31.565,21 € 
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ANEXO III. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
VER DOCUMENTO ADJUNTO SACADO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN  


