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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

1.1.1. Programa de afección y promotor de las obras

Las obras a ejecutar serán aprobadas en el programa de inversiones  PFOEA-2021, al haber
sido solicitadas por el Ayuntamiento.

Este programa se desarrolla en base a lo establecido en la Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1998, el Real Decreto 939/97, y la Orden TMS/804/2019, de 23 de julio, por la que se
modifica la Orden de 26 de octubre de 1998, que establecen las bases para la concesión de
subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con las
corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de
obras y servicios de interés general y social

El Procedimiento de ejecución intrínseco al  PFOEA es de Administración Directa, lo que hace
que  recaiga  sobre  el  Ayuntamiento  la  doble  faceta  de  Promotor  de  la  Obra  y  Empresa
Constructora principal.

1.1.2. Técnicos intervinientes

Los diferentes documentos que conforman este Proyecto, han sido desarrollados por un equipo
de técnicos adscritos al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial de la
Diputación de Sevilla, que se  enumeran a continuación:

REDACCIÓN DE PROYECTO

Proyectistas: Mónica Encina Caballero Arquitecto Técnico

Coordinador de la redacción: ----- -----

EJECUCIÓN DE OBRA

Director de obra: ----- Arquitecto
Director Ejecución de obra: Mónica Encina Caballero Arquitecto Técnico

GESTIÓN DE RESIDUOS

Redactor del Estudio: Mónica Encina Caballero Arquitecto Técnico 

SEGURIDAD Y SALUD
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Redactor del Estudio: Mónica Encina Caballero Arquitecto Técnico
Coordinador de la redacción: No Precisa      -----
Coordinador de la ejecución. Pendiente Nombramiento -----

ENSAYO GEOTÉCNICO

Redactor del Estudio: No precisa       -----

El  contenido del  presente  proyecto  cumple  con la  documentación que establece la Ley  de
Contratos del sector público, que permite simplificar, refundir o incluso suprimir algunos de los
documentos establecidos como mínimos para proyectos de obras de primer establecimiento,
reforma o gran reparación inferiores  a  500.000 €, así  como para los restantes proyectos,
siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras
que comprenda (art. 233.2 de la Ley 9/2017).

1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1. Objeto del proyecto

El  proyecto  se  redacta  desde  la  Diputación  de  Sevilla,  tras  haber  sido  solicitado  por  el
Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
La actuación comprende la renovación de pavimentos y/o instalaciones enterradas de las calles
Manuel Sánchez, Francisca Gutiérrez y Nª Sª del Carmen (2ª fase), concretamente los tramos
marcados en planos - T3 Y T4-). 

1.2.2. Situación y estado previo

Las tres calles están situadas al oeste de la población, primer acceso desde la CN-333 viniendo
desde Utrera.
La  superficie  de  actuación de  los  tramos  a  ejecutar  es  de  aproximadamente  908 metros
cuadrados.

El estado actual de los tramos es el siguiente:
Acerados con anchura insuficiente,  elevado sobre la calzada, con revestimiento de baldosa
hidráulica de cigarrillo muy deteriorado. 
Calzada de asfalto y/o solera de hormigón, en malas condiciones de uso.
Las instalaciones de suministro de agua y alcantarillado, según nos informa la empresa gestora
del servicio CONSORCIO DEL HUESNA, necesitan ser renovadas. 

1.2.3. Datos de partida y antecedentes.

El programa de necesidades de esta actuación es el que deriva de la reurbanización de las
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calles,  comprendiendo  renovación  de  las  redes  de  abastecimiento  y  alcantarillado,  y
repavimentación de los acerados y la calzada, cumpliéndose toda la normativa sectorial de
afección, siendo de especial importancia el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, ya
que, es la que determina la nueva conformación de estas vías públicas.

Los datos de partida son los reflejados en el punto anterior.

Los antecedentes en nuestra fase han consistido en el mantenimiento normal de la calle para
evitar problemas de utilización a los usuarios de la misma, peatones y vehículos.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. Descripción y justificación de la propuesta

La actuación comprende la renovación de pavimentos y/o instalaciones enterradas de las calles
Manuel Sánchez, Francisca Gutiérrez y Nª Sª del Carmen (2ª fase), concretamente los tramos
marcados en planos - T3 Y T4-). 

Para  la  definición  de  los  pavimentos  se  ha  tenido  en  cuenta  el  valor  paisajístico  y
medioambiental de la zona, dado por su morfología urbana y su emplazamiento.

El pavimento se ejecutará en general sin desniveles, a modo de plataforma única, o itinerario
mixto según las definiciones de las normativas actuales de accesibilidad. Para ello se ejecutarán
dando pendiente trasversal hacia el centro de la calle. La rasante de la calle se replanteará
considerando las líneas de fachada actuales como punto de partida.

La calzada se pavimentará con adoquines prefabricados de hormigón de 10 x 20 x 8 cm, entre
encintados laterales y canaleta central con adoquines prefabricados de hormigón de 20 x 40 x
8 cm.

Los acerados se pavimentarán con adoquines prefabricados de hormigón de 10 x 20 x 6 cm
colocados en forma de damero.

El tránsito entre calzada y acerado se ejecutará con bordillo de hormigón bicapa de sección 10
x 20 cm sin resalto. 

A  nivel  de  instalaciones  urbanas la  propuesta  comprende  la  completa  renovación  de  las
instalaciones enterradas de abastecimiento y alcantarillado, cumpliendo lo establecido en las
normas municipales y compañía suministradora (Consorcio del Huesna).

La red de abastecimiento de agua se realizará con tubería de polietileno de alta presión para
uso alimentario, tipo PE-100, PN 16  de 110 y 160 mm de diámetro, y discurrirá paralela a
fachada y a una profundidad mayor de 60 cm.. Se conectará a la red existente en los límites de
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la actuación.

La red de alcantarillado se realizará con tubería de PVC color teja de 600 y 800  mm  de
diámetro y discurrirá por el centro de la calzada a una profundidad mayor de 100 cm.. Se
conectará a la red existente en los límites de la actuación. Se colocarán los pozos de registro,
imbornales y acometidas domiciliarias con arquetas de arranque.

1.3.2. Usos y superficies.

Uso: viario peatonal y rodado, uso compartido.
Superficie de actuación:    908,00 m²,

1.3.3. Cumplimiento de la Normativa Urbanística

El Planeamiento Urbanístico Aprobado Definitivamente:
Plan General de Ordenación Urbanística de Utrera.  Adaptación parcial a la LOUA. Según
Decreto 11/2008. 

Asimismo se encuentra en fase de aprobación provisional  el Plan General de Ordenación
Urbanísitica de Utrera.

Se cumplen las disposiciones de ambos documentos. 

1.3.4. Cumplimiento Normas Accesibilidad

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía.

Se trata de la  reurbanización de los tramos de unas calles del  casco urbano histórico.  Se
resuelve como plataforma única, con pendiente transversal hacia el eje de la calle, y pendiente
longitudinal variable, según la topografía existente. 

La  justificación del  cumplimiento  de  esta  Normativa  se  realiza  mediante  las  fichas  que  se
adjuntan.
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en

Andalucía.
BOJA 140, de 21 de julio de 2009

Corrección de errores. BOJA 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ACTUACIÓN REURBANIZACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES VIARIO PÚBLICO

DOTACIONES NÚMERO DOTACIONES NÚMERO

Aforo (nº de personas) Núcleos de duchas

Número de asientos Duchas aisladas

Superficie 908 Núcleo de vestuarios

Accesos Vestuarios aislados

Ascensores Probadores

Rampas Plazas de aparcamiento

Alojamientos Plantas

Núcleos de aseos Puestos de personas con discapacidad (centros de enseñanza reglada 
de educación especial)Aseos aislados

LOCALIZACIÓN 
CALLE Nª Sª DEL CARMEN (2ª FASE), CALLE MANUEL SáNCHEZ Y FRANCISCA 
GUTIéRRE, EL PALMAR DE TROYA.

TITULARIDAD MUNICIPAL

PERSONA/S PROMOTORA/S AYUNTAMIENTO DE  EL PALMAR DE TROYA

PROYECTISTA MÓNICA ENCINA CABALLERO – ARQUITECTO TÉCNICO

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

X FICHA I INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
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TABLA 3 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL

TABLA 6 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN

TABLA 7 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8 CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTE

TABLA 10 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13 GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

SE PROYECTA PLATAFORMA ÚNICA.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 1

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material  ADOQUÍN HORMIGÓN 

Color GRIS

Resbaladicidad 3

Pavimentos de rampas  NO EXISTEN

Material

Color

Resbaladicidad

Pavimentos de escaleras NO EXISTEN

Material

Color

Resbaladicidad

Carriles reservados para tránsito de bicicletas NO EXISTEN

Material

Color

-  Se  cumplen  todas  las  condiciones  de  la  normativa  aplicable  relativas  a  las  características  de  los  materiales
empleados y la construcción de los itinerarios en espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e
instalaciones y el mobiliario urbano cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deben cumplir las
condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por
la empresa fabricante.

X
 - No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en
las observaciones de la presente ficha integrada en el proyecto o documentación técnica.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 2

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

CONDICIONES GENERALES (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m
 PLATAFORMA

ÚNICA

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % - LA EXISTENTE

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m 2,20 m

Altura de bordillos (rebajados en vados) - ≤ 0,12 m 0 ó ≤ 0,12 m

Abertura máx. rejillas  
alcorque y registros

Itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m - Ø ≤ 0,01 m

Calzadas Ø ≤ 0,025 m - Ø ≤ 0,025 m

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes - NO PROCEDE

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m con las condiciones previstas en la normativa 
autonómica.

VADOS PARA PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 20, 45 y 46) 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Pendiente longitudinal del plano
inclinado entre dos niveles a 
comunicar

Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % 8,00%

Longitud ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % 6,00%

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos 
niveles a comunicar

≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 2,00%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = l. del vado 0,80 m/1,20 m

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASOS DE VEHÍCULOS (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 13, 19, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itin. peatonal ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m - ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %

Pendiente transversal = Itin. peatonal ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 21, 45 y 46) 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ vado peaton. ≥ vado peaton. = vado peaton.

Pte. vado 10%≥P>8%. Ampliación paso peaton. ≥ 0,90 m - ≥ 0,90 m

Señalización en
acera

Franja señal.  
direccional

Anchura = 0,80 m - = 0,80 m

Longitud = 4,00 m o fach. - fach.

Franja señal.  
botones

Anchura = 0,60 m - 0,60 m

Longitud = hasta calzada - hasta calzada
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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ISLETAS (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 22, 45 y 46) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Anchura ≥ paso peaton. ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre - -

Señalización
en acera

Nivel 
calzada
(2-4 cm)

Fondo dos franjas pav. botones = 0,40 m -

Anchura pav. direccional = 0,80 m -

Nivel 
acerado

Fondo dos franjas pav. botones = 0,60 m -

Anchura pav. direccional = 0,60 m -

PUENTES Y PASARELAS (Rgto. art. 19, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 30) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux -

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura - = itinerario peat.

Longitud - = 0,60 m

Barandilla inescalable
(coincidirán con inicio y final)

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos a ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,15 m

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m -

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura - = itinerario peat.

Longitud - = 0,60 m
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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ESCALERAS (Rgto. art. 23, Orden VIV/561/2010 art. 15, 30 y 46) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Directriz
Trazado recto

Trazado curvo. Radio - ≥ 50,00 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (1) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella/contrah. 0,54≤2C+H≤0,7 -

Ángulo huella/contrah. 75º ≤ ρ ≤ 90º -

Anchura banda señaliz.
a 3 cm del borde

= 0,05 m -

(1) las contrahuellas tendrán tabica y carecerán de bocel

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ ancho escalera ≥ ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Fondo embarque inicio y final de escalera - ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en ángulos o escaleras partidas - ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho escalera = ancho escalera

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandilla inescalable
(coinc. con inicio y final)

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos a ambos lados,
sin aristas y diferenciados 
del entorno

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm

Prolongación de pasamanos en embarques ≥ 0,30 m -

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se dispondrán barandillas centrales con doble pasamanos

ASCENSORES (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m -

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho puerta -

Longitud = 1,20 m -

Altura de la botonera exterior de 0,70 a 1,20 m -

Espacio entre suelo de cabina y pavimento exterior ≥ 0,035 m -

Puerta. Dimensión de hueco de paso libre ≥ 1,00 m -

Dimensiones mínimas 
interiores de la cabina

Una puerta 1,10 x 1,40 m -

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m -

Dos puertas en ángulo 1,14 x 1,40 m -
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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Tapices rodantes
Franja señalizadora 
pav. táctil direccional

Anchura = ancho tapiz -

Longitud = 1,20 m -

Escaleras 
mecánicas

Franja señalizadora 
pav. táctil direccional

Altura = ancho escalera -

Longitud = 1,20 m -

RAMPAS (Rgto. art. 22, Orden VIV/561/2010 art. 14, 30 y 46) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en rampas de generatriz curva - R ≥ 50 m

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)

Tramo ≤ 3,00 m ≤ 10,00% ≤ 10,00%

Tr. > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00% ≤ 8,00%

Tramo > 6,00 m ≤ 8,00% ≤ 6,00%

(1) En la columna O. VIV se mide en verdadera magnitud y en la columna del DEC.293 en proyección horizontal.

Pendiente transversal ≤ 2,00% ≤ 2,00%

Ancho de mesetas ancho de rampa ancho de rampa

Fondo de mesetas y zonas 
de desembarque

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho rampa = ancho meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandilla inescalable
(coinc. con inicio y final)

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos continuos, a 
ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se dispondrán barandillas centrales con doble pasamanos

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Se rellenará el apartado correspondiente de la Ficha Justificativa II. Edificios, establecimientos e instalaciones.
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OBRAS E INSTALACIONES

OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Vallas

Separación a la zona a 
señalizar

- ≥ 0,50 m 0,50 m

Altura - ≥ 0,90 m 0,90 m

Andamios o estabilizadores 
de fachadas con túneles 
inferiores

Altura del pasamano 
continuo

≥ 0,90 m - NO EXISTEN

Anchura libre de 
obstáculos

≥ 1,80 m ≥ 0,90 m NO EXISTEN

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m NO EXISTEN

Señalización

Si invade itinerario peatonal accesible, 
franja de pav. táctil indicador direccional
provisional de anchura

= 0,40 m - 0,40 m

Distancia entre señalizaciones luminosas 
de advertencia en el vallado

< 50 m - 50 m

Contenedores 
de obra

Anchura franja pintura 
reflectante en contorno 
superior

- ≥ 0,10 m 0,10 m

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43) NO EXISTEN 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Dotación de aparcamientos accesibles 1/40 o fracción 1/40 o fracción

Dimensiones

Batería o diagonal
≥

5,00x2,20m+ZT
-

Línea
≥

5,00x2,20m+ZT
-

ZT: Zona de transferencia:
– zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la 

plaza.
– zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
– se permite compartir la zona de transferencia entre dos plazas.

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

REQUISITOS GENERALES (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Dimensiones

Sup. horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50m ≥ 1,50 x 2,30m

Anchura libre del itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤ 6,00% ≤ 6,00%

Transversal ≤ 2,00% ≤ 1,00%
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

REQUISITOS GENERALES (Rgto. Art. 34 Y 56, Orden VIV/561/2010 art. 7 y 26) NO EXISTEN

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Los caminos y sendas reunirán las condiciones generales para itinerarios peatonales (tabla correspondiente) y además:

Compactación de tierras 90% proctor mod. 90% proctor mod.

Altura libre de obstáculos - ≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zonas de 
accesos principales

- de 0,90 a 1,20 m 

Zonas de 
descanso

Anchura del plano de trabajo ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Dotación

Banco obligatorio obligatorio

Espacio libre
Ø≥1,50m a 1

lado
0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo - enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m -

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m -

Distancia a pasos de peatones ≥ 0,50 m -

Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos. Cumplirán condiciones de itinerarios peatonales y además:

Mesas de juegos 
accesibles

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m -

Altura ≤ 0,85 m -

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m -

Ancho ≥ 0,80 m -

Fondo ≥ 0,50 m -

Espacio libre (sin interferir con itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m -

MOBILIARIO URBANO  1

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN – 1 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Altura del suelo a la que deben detectarse los elementos 
de mobiliario urbano

≤ 0,15 m - ≤ 0,15 m

Altura de pantallas que no requieren manipulación y que 
serán legibles

- ≥ 1,60 m ≥ 1,60 m

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m - ≥ 0,40 m

Kioscos y 
puestos 
comerciales

Altura del tramo de mostrador adaptado de 0,70m a 0,75m de 0,70m a 0,80m

Longitud del tramo de mostr. adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Altura de elementos salientes ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Altura información básica - de 1,45m a 1,75m

Semáforos Pulsador

Altura de 0,90m a 1,20m de 0,90m a 1,20m

Distancia al límite de paso 
peatones

≤ 1,50 m -

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m -
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MOBILIARIO URBANO  2

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN – 2 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Máquinas 
expendedoras e
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléf. públicos y 
otros

Espacio frontal sin invadir itin. peat. Ø ≥ 1,50 m -

Altura dispositivos manipulables de 0,70 a 1,20 m ≤ 1,20 m

Altura pantalla de 1,00 a 1,40 m -

Inclinación pantalla entre 15º y 30º -

Altura de repisa en teléf. públicos - ≤ 0,80 m

Papeleras y 
buzones

Altura boca papelera de 0,70 a 0,90 m de 0,70 a 1,20 m

Altura boca buzón - de 0,70 a 1,20 m

Fuentes y  
bebederos

Altura caño o grifo de 0,80 a 0,90 m -

Área utilización libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m -

Anchura franja pavim. circundante - ≥ 0,50 m

Cabinas de 
aseos públicos 
accesibles

Dotación mínima 1 / 10 o fracción -

Espacio libre no barrido por puertas Ø ≥ 1,50 m -

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m -

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m -

Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m -

Inodoro

Espacio lateral libre ≥ 0,80 m -

Altura del inodoro de 0,45 a 0,50 m -

Barras de 
apoyo

Altura de 0,70 a 0,75 m -

Longitud ≥ 0,70 m -

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m -

Bancos 
accesibles

Dotación mínima 1 / 5 o fracción 1 / 10 o fracción

Altura de asiento de 0,40 a 0,45 m de 0,43 a 0,46 m

Profundidad asiento de 0,40 a 0,45 m de 0,40 a 0,45 m

Altura respaldo ≥ 0,40 m de 0,40 a 0,50 m

Altura de reposabrazos s/asiento - de 0,18 a 0,20 m

Ángulo inclinación asiento-respaldo - < 105º

Dimensión soporte región lumbar - ≥ 0,15 m

Espacio libre lateral al banco Ø ≥ 1,50 m ≥ 0,80 x 1,20 m

Bolardos

Separación entre bolardos - ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Diámetro ≥ 0,10 m - ≥ 0,10 m

Altura de 0,75 a 0,90 m ≥ 0,70 m 0,9 ≥ H ≥ 0,75 m

Paradas de 
autobuses

Altura información básica - de 1,45 a 1,75 m

Altura libre bajo la marquesina - ≥ 2,20 m

Contenedores 
de residuos

Enterrados Altura de boca de 0,70 a 0,90 m -

No enterrados
Altura parte inf. boca ≤ 1,40 m -

Alt. elem. manipulables ≤ 0,90 m -
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OBSERVACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

OBSERVACIONES

SE PROYECTA PLATAFORMA ÚNICA.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable

X
Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna
prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier
otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

En el apartado -Observaciones- de la presente ficha se indican los artículos o apartados de la normativa que resultan de imposible
cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se pretenden adoptar. Todo ello se fundamente en la documentación gráfica pertinente
que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de
accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que resulte posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria
del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las
certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración
la presente ficha es documento acreditativo.
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1.3.5. Cumplimiento Decreto Seguridad y Salud en las obras

El  artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las
Disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de  construcción,  establece  la
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en
las obras”:

“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio
de  seguridad  y  salud  en  los  proyectos  de  obras  en  que  se  den  alguno de  los  supuestos
siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.
b)  Que  la  duración  estimada  sea  superior  a  30  días  laborables,  empleándose  en  algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio básico de seguridad y salud.”

Considerando que la  obra  que constituye  este  proyecto  no es  enmarcable  en los  criterios
fijados en el citado artículo, podría redactarse un Estudio Básico de Seguridad y Salud, pero
considerando las características singulares de la obra se ha optado por la redacción de un
Estudio de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el citado Decreto, no se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de
Seguridad, así como el nombramiento del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

1.3.6. Cumplimiento Real Decreto sobre Gestión de Residuos

De acuerdo con la normativa vigente es también preceptiva la redacción de un Estudio de
Gestión de Residuos que acompañe al presente proyecto para la ejecución de estas obras. La
valoración de este concepto está incluida en el presupuesto  general de la zona de actuación. 

No se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestión de Residuos por parte de
la empresa adjudicataria. 

Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre Producción y
Gestión de los Residuos de obras de construcción y demolición.
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1.3.7. Consideraciones sobre la medición y valoración económica 

Se ha tenido en cuenta, con carácter general, las características específicas que conlleva la
ejecución de obras por Administración Directa, ejecutadas por la propia Administración, dentro
del marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Descomposición “Mano de Obra / Materiales”.

La  descomposición  “mano  de  obra  /  materiales”  reflejada  en  el  presupuesto  obedece
estrictamente a conceptos subvencionables.

De este modo, dentro del  concepto de “mano de obra” se contemplan exclusivamente los
costos generados por la contratación de trabajadores de determinadas categorías laborales,
que han de tratarse necesariamente de demandantes de empleo inscritos en las oficinas del
S.A.E.,  según  establece  el  Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario,  por  lo  que  los
rendimientos de mano de obra se contemplan afectados por peculiaridades intrínsecas a la
ejecución de obras dentro del marco de dicho Programa.

Por  otra  parte,  el  concepto  de  “materiales”  contempla  el  resto  de  costos  de  ejecución
necesarios, es decir, materiales propiamente dichos, maquinaria, así como los suministros de
naturaleza industrial. El concepto de suministros de naturaleza industrial engloba: los propios
materiales y maquinaria que lo constituyen, además de la mano de obra especializada para la
ejecución de determinadas unidades de obra

I.V.A.
Se aplica el porcentaje del 21 % de I.V.A. exclusivamente sobre los Costos totales de ejecución
de los conceptos de materiales. 

Gastos Generales y Beneficio  Industrial.
Los gastos generales de estructura (Gastos Generales y Beneficio Industrial) no se incluyen por
tratarse de una obra de administración directa.
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1.3.8. Resumen económico

1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

1.4.1. Declaración de obra completa 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, el presente proyecto
comprende  una  obra  completa,  entendiéndose  por  tal  aquella  que  es  susceptible  de  ser
entregada al uso general o servicio previsto, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones o reformas.

1.4.2. Clasificación del contratista.

Dadas  las  características  de  las  obras  y  su  presupuesto,  no  procede  la  inclusión  de  la
clasificación del contratista.

1.4.3. Plazo de ejecución de las obras 

Se estima un plazo de ejecución de 9 meses, sujetos a las fechas de ejecución del PFOEA en lo
que se refiere fechas límites de inicio y finalización.

1.4.4. Replanteo previo

LOCALIDAD: El Palmar de Troya
OBRA:  PROYECTO DE   ACTUACION  EN CALLE  Nª  Sª  DEL  CARMEN  (2ª  FASE),  CALLE
MANUEL SáNCHEZ Y FRANCISCA GUTIéRREZ

En la  localidad de  El  Palmar  de Troya,  provincia  de  Sevilla,  el  arquitecto  técnico Manuel
Carbajo Barragán , adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial de
la Diputación de Sevilla, redactor del Proyecto,
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COMPRUEBA  la  realidad geométrica  de  la  misma,  la  disponibilidad  física  de  los  terrenos
precisos para su normal ejecución y adecuación a las normas urbanísticas.

Y siendo éste el objeto de la visita, se levanta la presente ACTA DE REPLANTEO PREVIO.
 

1.4.5. Cartel de Obra

Se colocará previamente al inicio de la obra, y se mantendrá colocado hasta la finalización del
plazo de ejecución del programa.

Dimensiones 1,40 x 0,70 metros sobre chapa metálica galvanizada.
Tipo de vinilo: Polimérico con laminado autoadhesivo, fondo color blanco (no transparente).

Contenido siguiendo los criterios de la identidad corporativa de las diferentes Administraciones.

Tipo de letra Arial.
Colores (códigos Pantone):

Gobierno de España  116C
Junta de Andalucía  356C
Diputación de Sevilla 357C

Representación gráfica y cromática del cartel
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Adopción  de  las  medidas  previas  de  seguridad,  descritas  en  estudio  correspondiente,
necesarias para el inicio de la obra: Revisión, toma de datos e información, de todo tipo de
instalaciones urbanas existentes y adaptación a las condiciones de la obra. 

Organización general de obra, y comienzo de las demoliciones previstas, dentro de la zona de
actuación, con transporte de los elementos sobrantes a vertedero controlado, según se describe
en  estudio  correspondiente.  Se  incluye  el  desmontaje,  retirada  de  anuncios  y  señales  que
entorpezcan la correcta ejecución de las obras.

Se realizará una apertura de caja  para obtener las cotas establecidas, según detalles de planos
e instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Se compactará el fondo resultante de la excavación, consiguiéndose una superficie plana sobre
la que se ejecutará el replanteo de los diferentes elementos: eje central y maestras.

Como excavaciones figurarán también las necesarias para la ejecución de redes enterradas de
instalaciones según detalles y especificaciones de planos y siempre de acuerdo con las normas
y recomendaciones de la compañía suministradora. 

El corte al tráfico rodado se realizará mediante colocación en todos sus extremos accesibles, de
un cerramiento desmontable de malla de acero galvanizado de 2,00 m. de altura y cinta de
balizamiento en forma de cruz  de San Andrés,  sobre  los  que  se  colocarán  las  pertinentes
señales  de  “Dirección  prohibida”,  “Dirección  obligatoria”,  así  como  balizas  luminosas
intermitentes.  Antes  y  separados  de  ellos, se  colocarán  señales  indicativas  de  “Peligro  de
obras”. Los accesos peatonales quedarán acotados mediante vallas metálicas peatonales.

En ambos extremos, antes de llegar a la zona de obras y separadas a suficiente distancia de
ella,  se  colocarán  señales  informativas  del  corte  al  tráfico  rodado  así  como del  itinerario
alternativo.

Como actuación previa, con el fin de mantener el suministro del servicio de agua ante posibles
roturas y averías ocasionadas por la demolición de pavimentos y movimiento de tierras, se
instalará una red de abastecimiento de agua auxiliar provisional aérea, que permitirá anular la
red existente mediante su corte y taponado en ambos extremos, y que dará continuidad a la red
y servicio a los inmuebles que de aquella se surtían.

La red auxiliar se prevé instalar aérea grapeada a elementos de las fachadas de los inmuebles,
previéndose instalar con ramal de distribución de tubería de polietileno PE-40 de 50 mm y
acometidas domiciliarias de PE-40 de 25 mm. PN-6 en acometidas a fincas, aptas para uso
alimentario,  suministradas  en  rollos.  Las  uniones,  collarines,  llaves,  y  piezas  especiales  y
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accesorios en general, serán roscados tipo fitting de polietileno. Las válvulas que se instalarán
enterradas, serán de fundición dúctil, conectándose a las redes existentes mediante accesorio
collarines de toma de fundición  dúctil con salida roscada de 1,1/2”.

Con el fin de dejar el tramo de red existente fuera de servicio, en los extremos se instalarán
válvulas de corte enterradas de fundición dúctil de carácter provisional o tapones de carácter
definitivo. 

Para su conexionado a la red general será necesario, previamente el corte de suministro y la
comunicación a los vecinos.

La red existente se mantendrá enterrada sin desmontar, ya fuera de servicio.

Una vez instalada y puesta en servicio la nueva red, la red auxiliar será desmontada y retirada
a punto de almacenaje municipal.

2.2. INSTALACIONES (según Aguas del Huesna)

Se sustituye la red de abastecimiento existente por una nueva instalación, que suministrará agua
mediante tubería de polietileno en ambas márgenes de la calle.  La nueva tubería será de
diámetro  indicado  en  la  Documentación  Gráfica  y  en  la  medición  de  este  documento,
debidamente señalizada y a profundidad adecuada bajo acerado, que se conectará a la red
básica de la  zona a través  de arquetas  situadas  convenientemente  en los  extremos  de las
actuaciones. Se colocarán llaves de corte para independizar los tramos a ejecutar en caso de
averías. Asimismo se prevé la colocación de todas las acometidas domiciliarias. 

Tras la colocación de redes de abastecimiento de agua y abrigado con arena hasta un espesor
de 15 cm sobre clave de conducto, el resto de la zanja se rellenará con tierras seleccionadas
en tongadas de 20 cm de espesor, compactada. 

La nueva red de alcantarillado se ejecutará mediante canalización de diámetro 600 y 800 mm
y materiales indicados en planos, discurriendo por el centro de la calle,  hasta conectar en
ambos extremos del tramo de actuación con la red existente, acometiendo a pozo de registro
existentes  o  nuevos.  Las  aguas  pluviales  se  recogerán  mediante  imbornales  situados  en  el
centro de la calzada y conectados a pozos mediante ramales de PVC Ø 200 mm.

Se construirán pozos de registro con tapa de fundición según los planos tipos adjunto. Los
pozos de registro  tendrán un diámetro interior  de 1.10 m y serán construidos con ladrillos
macizos y enfoscado / bruñido, y/o prefabricados de hormigón .
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2.3. PAVIMENTOS

El pavimento de las calzadas se ejecutará con piezas de adoquín prefabricado 10 x 20 x 8 cm
colocados transversalmente  a la  calzada,  sobre  solera  de hormigón HM-20 de  20 cm de
espesor, ligeramente armada con mallazo de retracción #15.15.6. Las pendientes transversales
verterán hacia el centro de la calzada donde se conformará un encintado de corriente con dos
piezas prefabricadas de hormigón de 40x20x8 cm. Todas las piezas se colocarán sobre base
de hormigón. La sub-base de calzada se realizará con  20 cm de todouno compactado.

En  los  laterales  de  la  calzada  y  en  los  quiebros,  se  colocará  un  encintado  con  piezas
prefabricadas  de  hormigón  de  40x20x8  cm,  a  continuación  se  dispondrá  un  bordillo
prefabricado de hormigón bicapa 10 x 20 x 100 cm sobre base de hormigón. 

Los acerados se ejecutarán a la misma cota de la calzada, con pendiente del 2% hacia la
misma, con piezas de adoquín prefabricado 10 x 20 x 6 cm colocados en forma de damero
dos a dos, sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Se rematarán las fachadas
en los encuentros con los nuevos pavimentos.

Ejecución de juntas:

Las juntas de dilatación cortan la totalidad de la sección de la solera, con continuidad incluso
en el mallazo de refuerzo, el cual, se corta a nivel de la junta.

Se  colocan estas  juntas  a una  distancia entre ellas de entre 20-25m, permitiendo la  libre
dilatación de la masa de hormigón en épocas de mayor temperatura.

Las juntas de contracción deben estar separadas unos cinco metros como máximo entre ellas,
por lo que se encofra el pavimento en bandas de esta anchura, de manera  que la siguiente
banda se hormigonará contra la primera, que ya ha endurecido en parte y se crea por tanto
una junta entre los dos hormigones, el nuevo y el endurecido. Esto favorece que el hormigón
endurecido haya podido sufrir la contracción inicial del hormigón antes de verter el fresco.

Éste  procedimiento  es  el  ideal  para  la  ejecución  de  éstas  juntas,  aunque  otra  opción  es
ejecutarla mediante corte de la junta con radial.

2.4. REPARACIÓN DE FACHADAS.

Los revestimientos de los zócalos de los inmuebles afectados por las obras serán reparados.

Previamente  a la  ejecución del  paquete  de pavimentos,  los  encuentros  de  los  paramentos
verticales de lo inmuebles con las excavaciones, que queden posteriormente enterradas bajo la
rasante definitiva de la vía pública, se impermeabilizarán y resanarán, mediante embarrado de
mortero de cemento M-5 (1:6) y emulsión asfáltica tipo "Emufal TE de Texsa" o equivalente
aplicado a dos manos, con un peso mínimo de 1,5 kg/m2, aplicándose en toda la altura
comprendida entre la rasante de la excavación y la rasante del pavimento terminado.
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2.5. RESIDUOS

Durante la ejecución de la obra se realizará la correcta gestión de residuos, procedentes de la
demolición y de la construcción, tal y como se describe en el documento complementario de
este proyecto integrado: V. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

2.6. SEGURIDAD Y SALUD

Durante  la  ejecución  de  la  obra  se  adoptarán  las  medidas  de  seguridad  y  los  medios
necesarios a disponer durante la ejecución de toda la obra, tal y como quedará descrito en el
documento complementario al proyecto: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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Medición y Presupuesto
PROYECTO DE:

ACTUACIÓN EN NTRA. SRA. DEL CARMEN (2ª FASE), CALLE MANUEL SÁNCHEZ Y
FRANCISCA GUTIÉRREZ

EL PALMAR DE TROYA. (PFEA - 2021)

C.I.: 13 % // MEC // FEB - 2021

FICHERO: 21_PALMT_NSCARMEN2F_P_MY… ACTUACIÓN EN NTRA. SRA. DEL CARMEN (2ª FASE), CALLE MANUEL SÁNCHE… Página 1
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1.1 16SWC109R M INSTALACIÓN AUXILIAR / PROVISIONAL DE RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE EN CONDUCCIÓN GENERAL Y ACOMETIDAS A
FINCAS; COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y/O AÉREAS EN ZONAS EN
LAS QUE NO SEA VIABLE LA INSTALACIÓN DE LA RED DEFINITIVA
PARALELAMENTE A LA RED EXISTENTE (SIN SUSTITUTUIR ÉSTA), CON
EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO A LAS FINCAS AFECTADAS.
REALIZADA  MEDIANTE CONDUCCION DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD PE-40 DE Ø NOMINAL 50 MM EN RED GENERAL, Y Ø
NOMINAL 25 Ó 32 MM. EN ACOMETIDAS A FINCAS, CLASE PE-40 PN-10
APTA PARA USO ALIMENTARIO. INCLUSO P.P. UNIONES, COLLARINES,
LLAVES, Y PIEZAS ESPECIALES Y ACCEOSRIOS EN GENERAL
ROSCADOS TIPO FITTING INCLUSO CONEXIONADO A RED PRINCIPAL
EXISTENTE, Y A LA INSTALACION PARTICULAR EN ARMARIO
EXISTENTE (ANTES DEL CONTADOR). INCLUSO ANULACIÓN DE LA RED
EXISTENTE DE FC, MEDIANTE TAPONADO CON PIEZAS DE HIERRO
FUNDIDO. INCLUSO DESMONTAJE, RETIRADA Y ACOPIO PARA NUEVA
UTILIZACIÓN, Y REPARACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS Y PINTYRAS
DETERIORADOS A CAUSA DE LA INSTALACION. INCLUSO P.P DE
COSTES INDIRECTOS: MANO DE OBRA, MATERIALES, PEQUEÑA
MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, Y HERRAMIENTAS. TOTALMENTE
EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
ORDENANZAS MUNICIPALES, Y DETALLE DE PLANOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA ENTRE CONEXIONES A LA RED GENERAL
EXISTENTE,CON PARTE PROPORCIONAL DE ACOMETIDAS A FINCAS,
VALORÁNDOSE EN TRAMOS DE 70,00 M. APROXIMADAMENTE.
VALORÁNDOSE EL MATERIAL AMORTIZÁNDOSE EN 4 POSTURAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 60,70 121,40Tramo 3
1 42,30 42,30Tramo 4
1 9,95 9,95
1 5,90 5,90
1 16,70 16,70
1 5,00 5,00
1 5,40 5,40

206,65 206,65

Total Mano de Obra Partida 14,69 3.035,69
Total Maq.+ Mat. Partida 6,12 1.264,70

Total m  ......: 206,65 20,81 4.300,39

1.2 01RSH00001 M2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO
CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acerados:
Tramo 3

1 104,80 104,80a5
1 89,40 89,40a6

Tramo 4
1 63,90 63,90a7

(Continúa...)
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1.2 M2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS CARGA MANUAL (Continuación...)

1 20,60 20,60a8
1 28,30 28,30a9
1 17,45 17,45a10

324,45 324,45

Total Mano de Obra Partida 13,25 4.298,96
Total Maq.+ Mat. Partida 0,76 246,58

Total m2  ......: 324,45 14,01 4.545,54

1.3 01RST00011 M2 DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE
ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR. INCLUSO
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO MEDIANTE CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Soleras:
1 423,74 423,74Tramo 3
1 484,18 484,18Tramo 4

907,92 907,92

Total Mano de Obra Partida 23,36 21.209,01
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total M2  ......: 907,92 23,36 21.209,01

1.4 01RWR00012 M. DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE
SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR,
INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y
PRANSPORTE MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo 3
1 63,15 63,15b5
1 63,60 63,60b6

Tramo 4
1 43,20 43,20b7
1 17,25 17,25b8
1 16,95 16,95b9
1 10,75 10,75b10

214,90 214,90

Total Mano de Obra Partida 19,19 4.123,93
Total Maq.+ Mat. Partida 1,09 234,24

Total M.  ......: 214,90 20,28 4.358,17
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1.5 01SEA00010 U DEMOLICIÓN DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Tramo 3
7 7,00Tramo 4

12,00 12,00

Total Mano de Obra Partida 34,89 418,68
Total Maq.+ Mat. Partida 0,92 11,04

Total u  ......: 12,00 35,81 429,72

1.6 16DSCF0MEC U DEMOLICIÓN MANUAL DE IMBORNAL DE LADRILLO DESDE ARQUETA
HASTA CANALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00Tramo 3
4 4,00Tramo 4

12,00 12,00

Total Mano de Obra Partida 68,42 821,04
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 12,00 68,42 821,04

1.7 15AWW00006 Ud DESMONTAJE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO DESDE
VIVIENDA PARTICULAR HASTA CANALIZACION DE ALCANTARILLADO.
MEDIDA LA UD. TERMINADA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00Tramo 3
1 1,00Tramo 4

17,00 17,00

Total Mano de Obra Partida 68,42 1.163,14
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD  ......: 17,00 68,42 1.163,14

1.8 01SEC00001 M DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN, INCLUSO
P.P. DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD
INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo 3
0,25 67,74 16,94diÁm. 400 (25%)
0,25 50,23 12,56diÁm. 500 (25%)

Tramo 4
(Continúa...)
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1.8 M DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN (Continuación...)

0,25 62,25 15,56diÁm. 400 (25%)
45,06 45,06

Total Mano de Obra Partida 73,62 3.317,32
Total Maq.+ Mat. Partida 0,91 41,00

Total m  ......: 45,06 74,53 3.358,32

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 38.387,77
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.797,56

TOTAL CAPITULO  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 40.185,33
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2.1 02WEE00051 M2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS DISGREGADOS, REALIZADA CON
TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENTIBACIÓN ÚTIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ALCANTARILLADO
0,5 28,37 1,20 17,02Tramo 3
0,5 62,25 1,20 37,35Tramo 4

54,37 54,37

Total Mano de Obra Partida 11,65 633,41
Total Maq.+ Mat. Partida 2,50 135,93

Total m2  ......: 54,37 14,15 769,34

2.2 02ACC00001 M3 EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
Tramo 3

1 308,15 0,40 123,26c3
Tramo 4

1 383,80 0,40 153,52c4
276,78 276,78

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,96 265,71

Total m3  ......: 276,78 0,96 265,71

2.3 02ADD00300 M3 DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
Tramo 3

1 58,70 0,20 11,74a5
1 56,90 0,20 11,38a6

Tramo 4
1 57,00 0,20 11,40a7
1 15,32 0,20 3,06a8
1 19,50 0,20 3,90a9
1 9,30 0,20 1,86a10

43,34 43,34
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Total Mano de Obra Partida 95,96 4.158,91
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total M3  ......: 43,34 95,96 4.158,91

2.4 02RCM00001 M2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL
95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO
Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
Tramo 3

1 58,70 58,70a5
1 56,90 56,90a6

Tramo 4
1 57,00 57,00a7
1 15,32 15,32a8
1 19,50 19,50a9
1 9,30 9,30a10

216,72 216,72

Total Mano de Obra Partida 4,29 929,73
Total Maq.+ Mat. Partida 0,21 45,51

Total m2  ......: 216,72 4,50 975,24

2.5 02RCM00002 M2 COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95%
PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y
REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
Tramo 3

1 308,15 308,15c3
Tramo 4

1 383,80 383,80c4
691,95 691,95

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,70 484,37

Total m2  ......: 691,95 0,70 484,37

2.6 02ZBB00002 M3 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

RED DE AGUA
1 60,74 0,40 0,40 9,72Tramo 3
1 61,59 0,40 0,40 9,85
1 15,62 0,40 0,40 2,50Tramo 4

(Continúa...)
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2.6 M3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m (Continuación...)

1 32,11 0,40 0,40 5,14
1 10,00 0,40 0,40 1,60

28,81 28,81

Total Mano de Obra Partida 77,29 2.226,72
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m3  ......: 28,81 77,29 2.226,72

2.7 02ZMM00002 M3 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO
DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SANEAMIENTO
1 61,60 1,00 1,30 80,08Tramo 3
1 29,80 1,00 1,30 38,74Tramo 4

118,82 118,82

Total Mano de Obra Partida 3,55 421,81
Total Maq.+ Mat. Partida 5,82 691,53

Total m3  ......: 118,82 9,37 1.113,34

2.8 02RRB00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN
20 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,8 28,81 1,25 28,8180 % DE ZANJAS DE AGUA
(Esponjamiento 25%)

28,81 28,81

Total Mano de Obra Partida 41,87 1.206,27
Total Maq.+ Mat. Partida 2,23 64,25

Total m3  ......: 28,81 44,10 1.270,52

2.9 02RRM00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN
TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL
COMPACTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,8 118,82 1,25 118,8280 % DE ZANJAS DE
ALCANTARILLADO (Esponjamiento
25%)

118,82 118,82
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,06 125,95

Total m3  ......: 118,82 1,06 125,95

2.10 02TBB00001 M3 TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON
MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 50 M, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,2 28,81 1,25 7,2020 % DE ZANJAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO (Esponjamiento
25%)

0,2 118,82 1,25 29,71
0,15 0,15

37,06 37,06

Total Mano de Obra Partida 61,19 2.267,70
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m3  ......: 37,06 61,19 2.267,70

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 11.844,55
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.813,25

TOTAL CAPITULO  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 13.657,80
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3.1.- SANEAMIENTO

3.1.1 15AAA00001 U. DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
PROBADA. (SIN MATERIALES)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Tramo 3
1 1,00Tramo 4

2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 84,24 168,48
Total Maq.+ Mat. Partida 98,76 197,52

Total U.  ......: 2,00 183,00 366,00

3.1.2 15AAA00002 M. EJECUCIÓN DE NUEVO TRAMO DE ACOMETIDA DESDE PUNTO DE
CONEXIÓN A CONDUCCIÓN O ARQUETA EN INMUEBLE, O IMBORNAL
EXISTENTE HASTA NUEVO COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO,
REALIZADA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA Y PROBADA. (SIN TUBERIA NI MAQUINARIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo 3
16 4,00 64,00Viviendas
2 1,00 2,00Imbornales

Tramo 4
1 4,00 4,00Viviendas
2 1,00 2,00Imbornales

72,00 72,00

Total Mano de Obra Partida 111,78 8.048,16
Total Maq.+ Mat. Partida 10,16 731,52

Total M.  ......: 72,00 121,94 8.779,68

3.1.3 15ACPM0600 M DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 600 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON,
ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN
TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 59,82 59,82Tramo 3
1 28,37 28,37Tramo 4

88,19 88,19

Total Mano de Obra Partida 29,64 2.613,95
Total Maq.+ Mat. Partida 7,31 644,67

Total M  ......: 88,19 36,95 3.258,62

CAPITULO.-  3 REURBANIZACIÓN
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3.1.4 15APAM0040 U ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR,
TAPA DE FUNDICIÓN CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L
50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00Tramo 3
1 1,00Tramo 4

17,00 17,00

Total Mano de Obra Partida 304,31 5.173,27
Total Maq.+ Mat. Partida 17,62 299,54

Total U  ......: 17,00 321,93 5.472,81

3.1.5 15APP00001 U POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE
DIÁMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO
MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN
ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Tramo 3
1 1,00Tramo 4

3,00 3,00

Total Mano de Obra Partida 933,59 2.800,77
Total Maq.+ Mat. Partida 151,96 455,88

Total u  ......: 3,00 1.085,… 3.256,65

3.1.6 15ASS00001 U SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD,
CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE
ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE,
ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFON,
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA
MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA (SIN REJILLA).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Tramo 3
2 2,00Tramo 4

4,00 4,00
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Total Mano de Obra Partida 271,44 1.085,76
Total Maq.+ Mat. Partida 20,41 81,64

Total u  ......: 4,00 291,85 1.167,40

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 19.890,39
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 2.410,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 03S.- SANEAMIENTO: 22.301,16
3.2.- ABASTECIMIENTO

3.2.1 15SAA00002 U ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Tramo 3
2 2,00Tramo 4

4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 210,21 840,84

Total u  ......: 4,00 210,21 840,84

3.2.2 15SAA00020 U DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE
TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR GENERAL, SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 16,00Tramo 3
1 1,00Tramo 4

17,00 17,00

Total Mano de Obra Partida 68,29 1.160,93
Total Maq.+ Mat. Partida 100,16 1.702,72

Total U  ......: 17,00 168,45 2.863,65

3.2.3 15SCE00015 M CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 110 MM
, CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN
NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 60,74 60,74Tramo 3
1 61,59 61,59
1 15,62 15,62Tramo 4
1 39,85 39,85

177,80 177,80
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Total Mano de Obra Partida 13,73 2.441,19
Total Maq.+ Mat. Partida 2,49 442,73

Total m  ......: 177,80 16,22 2.883,92

3.2.4 15SCE90025 M CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 160 MM
, CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN
NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 32,11 32,11Tramo 4
32,11 32,11

Total Mano de Obra Partida 15,38 493,85
Total Maq.+ Mat. Partida 2,51 80,60

Total m  ......: 32,11 17,89 574,45

3.2.5 15SVE00010 U VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 80 MM,
ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN
CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM, INCLUSO
PORTABRIDAS DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON
BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P.
DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
(SIN VALVULA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Tramo 3
3 3,00Tramo 4

5,00 5,00

Total Mano de Obra Partida 86,72 433,60
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 5,00 86,72 433,60

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 4.529,57
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 3.066,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 03A.- ABASTECIMIENTO: 7.596,46
3.3.- PAVIMENTACIÓN

3.3.1 15PBBPM201 M DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO
GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Encuentros calles perpendiculares
2 2,00 4,00Tramo 3
4 2,00 8,00Tramo 4

12,00 12,00
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Total Mano de Obra Partida 28,89 346,68
Total Maq.+ Mat. Partida 13,03 156,36

Total M  ......: 12,00 41,92 503,04

3.3.2 15PBB00003 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE
10X20 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo 3
1 63,15 63,15b5
1 63,60 63,60b6

Tramo 4
1 43,20 43,20b7
1 17,25 17,25b8
1 16,95 16,95b9
1 10,75 10,75b10

214,90 214,90

Total Mano de Obra Partida 18,53 3.982,10
Total Maq.+ Mat. Partida 9,55 2.052,29

Total m  ......: 214,90 28,08 6.034,39

3.3.3 15PEE00025 M DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE HORMIGON
VIBRADO DE 40X20X8 CM. COLOCADO A SOGA,ASENTADO SOBRE
CAPA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/I, DE 10 CM. EN ESPESOR,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1),
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-11. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Eje calzada:
Tramo 3

2 60,87 121,74
Tramo 4

2 41,22 82,44
2 17,67 35,34

Alineación acerados:
Tramo 3

1 63,15 63,15b5
1 63,60 63,60b6

Tramo 4
1 43,20 43,20b7
1 17,25 17,25b8
1 16,95 16,95b9
1 10,75 10,75b10

454,42 454,42
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Total Mano de Obra Partida 17,04 7.743,32
Total Maq.+ Mat. Partida 8,83 4.012,53

Total M  ......: 454,42 25,87 11.755,85

3.3.4 15PFF00001 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acerados:
Tramo 3

1 104,80 104,80a5
1 89,40 89,40a6

Tramo 4
1 63,90 63,90a7
1 20,60 20,60a8
1 29,30 29,30a9
1 17,45 17,45a10

325,45 325,45

Total Mano de Obra Partida 11,81 3.843,56
Total Maq.+ Mat. Partida 2,60 846,17

Total m2  ......: 325,45 14,41 4.689,73

3.3.5 15PFF00002 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Calzada:
Tramo 3

1 82,42 82,42c5
1 82,45 82,45c6

Tramo 4
1 88,70 88,70c7
1 75,50 75,50c8
1 39,95 39,95c9
1 97,30 97,30c10

Encintados:
Eje calzada:
Tramo 3

2 60,87 0,20 24,35
Tramo 4

2 41,22 0,20 16,49
2 17,67 0,20 7,07

Alineación acerados:
Tramo 3

1 63,15 0,20 12,63b5
1 63,60 0,20 12,72b6

Tramo 4
1 43,20 0,20 8,64b7
1 17,25 0,20 3,45b8

(Continúa...)
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3.3.5 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS (Continuación...)

1 16,95 0,20 3,39b9
1 10,75 0,20 2,15b10

557,21 557,21

Total Mano de Obra Partida 4,29 2.390,43
Total Maq.+ Mat. Partida 2,60 1.448,75

Total m2  ......: 557,21 6,89 3.839,18

3.3.6 15PPPM0075 M2 DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE CIGARRILLO DE 40X40
CM. BISELADAS RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO
NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vados peatonales:
1 9,06 9,06Tramo 3
1 9,43 9,43

18,49 18,49

Total Mano de Obra Partida 28,82 532,88
Total Maq.+ Mat. Partida 10,83 200,25

Total M2  ......: 18,49 39,65 733,13

3.3.7 15PPP00101 M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM
DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4
CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y
CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Calzada:
Tramo 3

1 82,42 82,42c5
1 82,45 82,45c6

Tramo 4
1 88,70 88,70c7
1 75,50 75,50c8
1 39,95 39,95c9
1 97,30 97,30c10

466,32 466,32

Total Mano de Obra Partida 43,04 20.070,41
Total Maq.+ Mat. Partida 17,79 8.295,84

Total m2  ......: 466,32 60,83 28.366,25
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3.3.8 15PPP00103 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X6
CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA
DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA
Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acerados:
Tramo 3

1 104,80 104,80a5
1 89,40 89,40a6

Tramo 4
1 63,90 63,90a7
1 20,60 20,60a8
1 29,30 29,30a9
1 17,45 17,45a10

A deducir:
Solería hidráulica vados peatonales

-1 9,06 -9,06Tramo 3
-1 9,43 -9,43

306,96 306,96

Total Mano de Obra Partida 33,17 10.181,86
Total Maq.+ Mat. Partida 13,66 4.193,08

Total M2  ......: 306,96 46,83 14.374,94

3.3.9 15PSS00013 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 10 CM. DE
ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acerados:
Tramo 3

1 104,80 104,80a5
1 89,40 89,40a6

Tramo 4
1 63,90 63,90a7
1 20,60 20,60a8
1 29,30 29,30a9
1 17,45 17,45a10

325,45 325,45

Total Mano de Obra Partida 28,07 9.135,38
Total Maq.+ Mat. Partida 5,22 1.698,85

Total M2  ......: 325,45 33,29 10.834,23

3.3.10 15PSS00020 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 20 CM. DE
ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Tramo 3
1 82,42 82,42c5
1 82,45 82,45c6

Tramo 4
1 88,70 88,70c7
1 75,50 75,50c8
1 39,95 39,95c9
1 97,30 97,30c10

Encintados:
Eje calzada:
Tramo 3

2 60,87 0,20 24,35
Tramo 4

2 41,22 0,20 16,49
2 17,67 0,20 7,07

Alineación acerados:
Tramo 3

1 63,15 0,20 12,63b5
1 63,60 0,20 12,72b6

Tramo 4
1 43,20 0,20 8,64b7
1 17,25 0,20 3,45b8
1 16,95 0,20 3,39b9
1 10,75 0,20 2,15b10

557,21 557,21

Total Mano de Obra Partida 51,38 28.629,45
Total Maq.+ Mat. Partida 9,37 5.221,06

Total M2  ......: 557,21 60,75 33.850,51

3.3.11 15PWW00020 M2. DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EJECUTADO CON ACERO
B-500-S EN REDONDOS DE 6 MM. DE DIAMETRO Y SEPARADOS 15 CM.,
PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo 3
1 82,42 82,42c5
1 82,45 82,45c6

Tramo 4
1 88,70 88,70c7
1 75,50 75,50c8
1 39,95 39,95c9
1 97,30 97,30c10

Encintados:
Eje calzada:
Tramo 3

2 60,87 0,20 24,35
Tramo 4

2 41,22 0,20 16,49
2 17,67 0,20 7,07

Alineación acerados:
Tramo 3

(Continúa...)
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3.3.11 M2. MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EN ELEMENTOS DE CIMENTACION (Continuación...)

1 63,15 0,20 12,63b5
1 63,60 0,20 12,72b6

Tramo 4
1 43,20 0,20 8,64b7
1 17,25 0,20 3,45b8
1 16,95 0,20 3,39b9
1 10,75 0,20 2,15b10

557,21 557,21

Total Mano de Obra Partida 2,42 1.348,45
Total Maq.+ Mat. Partida 4,74 2.641,17

Total M2.  ......: 557,21 7,16 3.989,62

3.3.12 15PWW00110 M. DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO
DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PARAMENTOS, REPASO
DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN
CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo 3
1 63,15 63,15b5
1 63,60 63,60b6

Tramo 4
1 43,20 43,20b7
1 17,25 17,25b8
1 16,95 16,95b9
1 10,75 10,75b10
1 40,00 40,00

0,25 254,90 63,7325%

Total Mano de Obra Partida 8,79 560,19
Total Maq.+ Mat. Partida 6,95 442,92

Total M.  ......: 63,73 15,74 1.003,11

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 88.764,71
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 31.209,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 03P.- PAVIMENTACIÓN: 119.973,98

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 113.184,67
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 36.686,93

TOTAL CAPITULO  3 REURBANIZACIÓN : 149.871,60
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4.1 19SSS90111 U SEÑAL METÁLICA DE INDICACIÓN, S-28 "CALLE RESIDENCIAL" DE
ACUERDO REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL,
CON SOPORTE METÁLICO DE 50 MM DE DIÁM., INCLUSO COLOCACIÓN,
Y P.P. DE DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Tramo 3
1 1,00Tramo 4

2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 3,76 7,52
Total Maq.+ Mat. Partida 125,64 251,28

Total u  ......: 2,00 129,40 258,80

4.2 15CRRM0001 U CARTEL ANUNCIADOR DE OBRA PFOEA DE DIMENSIONES 1.40X0.70
METROS, ROTULADO SEGÚN INSTRUCCIONES DE CONVENIO-SEPE. SE
ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES
GALVANIZADOS DE 100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Total Mano de Obra Partida 107,35 107,35
Total Maq.+ Mat. Partida 146,88 146,88

Total U  ......: 1,00 254,23 254,23

4.3 15WWT00010 U REDONDEO DE MANO DE OBRA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,4 0,40
0,40 0,40

Total Mano de Obra Partida 0,06 0,02
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total U  ......: 0,40 0,06 0,02

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 114,89
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 398,16

TOTAL CAPITULO  4 VARIOS : 513,05

CAPITULO.-  4 VARIOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe

FICHERO: 21_PALMT_NSCARMEN2F_P_MY… ACTUACIÓN EN NTRA. SRA. DEL CARMEN (2ª FASE), CALLE MANUEL SÁNCHE… Página 19

Código Seguro De
Verificación:

wkXDsPNEKpY1dFBIVXC93g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Monica Encina Caballero Firmado 12/05/2021 10:41:38

Observaciones Página 46/113

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/wkXDsPNEKpY1dFBIVXC93g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/wkXDsPNEKpY1dFBIVXC93g==


5.1 17RRR00006 M3 DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acerados:
Tramo 3

1 104,80 104,80a5
1 89,40 89,40a6

Tramo 4
1 63,90 63,90a7
1 20,60 20,60a8
1 28,30 28,30a9
1 17,45 17,45a10

0,10 324,45 32,45
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Soleras:
1 423,74 423,74Tramo 3
1 484,18 484,18Tramo 4

0,15 907,92 136,19
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo 3
1 63,15 63,15b5
1 63,60 63,60b6

Tramo 4
1 43,20 43,20b7
1 17,25 17,25b8
1 16,95 16,95b9
1 10,75 10,75b10

0,17 0,28 214,90 10,23
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Reurbanización
1 423,74 0,05 21,19Tramo 3
1 484,18 0,05 24,21Tramo 4

45,40 45,40

1,25 224,27 280,34Esponjamiento 25%
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00

Total Maq.+ Mat. Partida 17,39 4.875,11

Total M3  ......: 280,34 17,39 4.875,11

5.2 17TTT00001 M3 DE TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,2 28,81 1,25 7,2020 % DE ZANJAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO (Esponjamiento
25%)

0,2 118,82 1,25 29,71
36,91 36,91

CAPITULO.-  5 GESTIÓN DE RESIDUOS
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,46 127,71

Total M3  ......: 36,91 3,46 127,71

5.3 17TTT00101 M3 DE TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS,
REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE
10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL
PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
Tramo 3

1 308,15 0,40 123,26c3
Tramo 4

1 383,80 0,40 153,52c4
1,25 276,78 345,98Esponjamiento 25%

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 13,94 4.822,96

Total M3  ......: 345,98 13,94 4.822,96

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 0,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 9.825,78

TOTAL CAPITULO  5 GESTIÓN DE RESIDUOS : 9.825,78

CAPITULO.-  5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe

FICHERO: 21_PALMT_NSCARMEN2F_P_MY… ACTUACIÓN EN NTRA. SRA. DEL CARMEN (2ª FASE), CALLE MANUEL SÁNCHE… Página 21

Código Seguro De
Verificación:

wkXDsPNEKpY1dFBIVXC93g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Monica Encina Caballero Firmado 12/05/2021 10:41:38

Observaciones Página 48/113

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/wkXDsPNEKpY1dFBIVXC93g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/wkXDsPNEKpY1dFBIVXC93g==


6.1 19SCB90003 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN
BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M,
DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 2,00 20,00
20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 7,59 151,80
Total Maq.+ Mat. Partida 2,12 42,40

Total m  ......: 20,00 9,71 194,20

6.2 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,51 276,10

Total u  ......: 110,00 2,51 276,10

6.3 19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE
POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,51 10,20

Total u  ......: 20,00 0,51 10,20

6.4 19SIC20002 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE
POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE
AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 17,36 347,20

Total u  ......: 20,00 17,36 347,20

6.5 19SIC20014 U PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

CAPITULO.-  6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 21,84 87,36

Total u  ......: 4,00 21,84 87,36

6.6 19SIC30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES
ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,33 95,26

Total u  ......: 22,00 4,33 95,26

6.7 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,31 72,82

Total u  ......: 22,00 3,31 72,82

6.8 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,89 207,90

Total u  ......: 110,00 1,89 207,90

6.9 19SIM50001 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS
EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 9,23 18,46

Total u  ......: 2,00 9,23 18,46

6.10 19SIP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 30,63 735,12

Total u  ......: 24,00 30,63 735,12

CAPITULO.-  6 SEGURIDAD Y SALUD
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6.11 19SIP50002 U PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 17,37 1.528,56

Total u  ......: 88,00 17,37 1.528,56

6.12 19SIP50003 U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN
CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 18,41 18,41

Total u  ......: 1,00 18,41 18,41

6.13 19SIT90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON
SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 5,30 5,30

Total u  ......: 1,00 5,30 5,30

6.14 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,10 451,00

Total u  ......: 110,00 4,10 451,00

6.15 19SSA00001 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS
DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,88 37,60
Total Maq.+ Mat. Partida 2,49 49,80

Total u  ......: 20,00 4,37 87,40

6.16 19SSA00011 U LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS,
INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CAPITULO.-  6 SEGURIDAD Y SALUD
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Total Mano de Obra Partida 1,88 15,04
Total Maq.+ Mat. Partida 11,53 92,24

Total u  ......: 8,00 13,41 107,28

6.17 19SSA00029 U PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA,
INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,88 30,08
Total Maq.+ Mat. Partida 10,26 164,16

Total u  ......: 16,00 12,14 194,24

6.18 19SSA00041 M CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 10,00 60,00
60,00 60,00

Total Mano de Obra Partida 5,64 338,40
Total Maq.+ Mat. Partida 2,33 139,80

Total m  ......: 60,00 7,97 478,20

6.19 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00 36,00
36,00 36,00

Total Mano de Obra Partida 1,50 54,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,35 48,60

Total m  ......: 36,00 2,85 102,60

6.20 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES
CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE
DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE
PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 6,00 60,00

60,00 60,00

CAPITULO.-  6 SEGURIDAD Y SALUD
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Total Mano de Obra Partida 1,72 103,20
Total Maq.+ Mat. Partida 13,54 812,40

Total m2  ......: 60,00 15,26 915,60

6.21 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,88 9,40
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 7,90

Total u  ......: 5,00 3,46 17,30

6.22 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,88 9,40
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 7,90

Total u  ......: 5,00 3,46 17,30

6.23 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,88 9,40
Total Maq.+ Mat. Partida 4,80 24,00

Total u  ......: 5,00 6,68 33,40

6.24 19WMM90010 U RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A
REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

106,19 0,83 88,1410 MESES (83%)
88,14 88,14

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 36,09 3.180,97

Total u  ......: 88,14 36,09 3.180,97

6.25 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAPITULO.-  6 SEGURIDAD Y SALUD
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95 95,0025%  plazo de ejecución 10 meses
(jornada 2h)

95,00 95,00

Total Mano de Obra Partida 26,84 2.549,80
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 95,00 26,84 2.549,80

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 3.308,12
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 8.423,86

TOTAL CAPITULO  6 SEGURIDAD Y SALUD : 11.731,98

CAPITULO.-  6 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 38.387,77 1.797,56 40.185,33
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 11.844,55 1.813,25 13.657,80

3.1.- SANEAMIENTO 19.890,39 2.410,77 22.301,16

3.2.- ABASTECIMIENTO 4.529,57 3.066,89 7.596,46

3.3.- PAVIMENTACIÓN 88.764,71 31.209,27 119.973,98
3 REURBANIZACIÓN 113.184,67 36.686,93 149.871,60
4 VARIOS 114,89 398,16 513,05
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,00 9.825,78 9.825,78
6 SEGURIDAD Y SALUD 3.308,12 8.423,86 11.731,98

Total P.E.M.: 166.840,00 58.945,54 225.785,54

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 12.378,56 12.378,56
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 166.840,00 71.324,10 238.164,10

Asciende el Presupuesto Global  a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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SITUACIÓN E: 1/3.000
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PLANO 2. ESTADO ACTUAL. GESTIÓN DE RESIDUOS. ESCALA. 1:300
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PLANO 3. ESTADO ACTUAL. INSTALACIONES EXISTENTES. ESCALA. 1:300
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PLANO 6. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROPUESTA. ESCALA. 1:300
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PLANO 7. RED DE ALCANTARILLADO PROPUESTA. ESCALA. 1:300
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A

HM-15/P/20/IIa

ARENERO

A

PROTECCION DE HORMIGON

HM-20/P/20/IIa

Ø > 200 mm.

PENDIENTE > 2%

FIRME O PAVIMENTO

PROYECTADO

COMPACTADO AL 95% P.N.

SUELO ADECUADO

REFUERZO O RELLENO

RECUBRIMIENTO ( m )

MATERIALES

ES ( cm ) B ( m )

Hr < Hmin

REFUERZO CON HORMIGON

HM-15/P/20/IIa

Hr Dext+0.30

Hmin<= Hr <=5,00

HM-15/P/20/IIa

ARENA COMPACTADA POR

INUNDACION

30

15

SEGUN TIPO

DE TUBERIA

Dext+0.30

Hmin ( m ) = 1m.

TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO.

DIMENSIONAMIENTO MECÁNICO.

Dext ( mm ) El ( cm ) B ( m ) Hr ( m )

CLASE RIGIDEZ

CIRCUNFERENCIAL

MINIMA ( KN/m )

2

400
15

0.80

500
15

0.90

4

-

4630
20

1.25

1.30710
20

-

4

1.40800
20

-

4

1.601000
20

-

4

1.801200
20

-

4

< 4 4

8> = 4

> = 4

< 4

8

4

8> = 4

< 4 4

315
15

0.70

NOTA:

   Los pozos de fabrica de ladrillo, sólo podrán hacerse

   con autorización del Consorcio del Huesna.

9 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/IIa+Qc

<=800SALIDA

10 JUNTA ELASTICA

11 JUNTA UNION POZO

7 TUBERIA DIAMETRO VARIABLE

8 CANALETA DE HORMIGON

6 ENFOSCADO CON MORTERO

5 PATES DE ACERO PROTEGIDO

1 TAPA DE REGISTRO MODELO HUESNA

2 MARCO TAPA DE REGISTRO

4 FABRICA DE LADRILLO MACIZO TIPO

Ø COLECTOR

3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/IIa+Qc

  M.UNE=67019/78

  CON POLIPROPILENO

  HIDROFUGO M-700

  HM-20/P/20/IIa+Qc

MAE
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TA90201a AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANERIA. 23,84 47,016 h 1.120,86
TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,85 1.400,704 h 34.807,49
TO00400 OF. 1ª ENCOFRADOR 24,85 16,311 h 405,33
TO00600 OF. 1ª FERRALLISTA 24,85 24,517 h 609,25
TO01100 OF. 1ª SOLADOR 24,85 12,573 h 312,44
TO01900 OF. 1ª FONTANERO 24,85 134,609 h 3.345,03
TO02200 OFICIAL 2ª 24,21 24,220 h 586,37
TP00100 PEÓN ESPECIAL 23,75 3.260,112 h 77.427,66
TP00200 PEON ORDINARIO 23,59 1.229,773 h 29.010,35
TW00600 DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,400 u 0,02

Importe Total ........................................................................................................................ 147.624,80

IMPORTE
Código DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)

ACTUACIÓN EN NTRA. SRA. DEL CARMEN (2ª FASE), CALLE MANUEL SÁNCHEZ Y FRANCISCA… Página 1
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CUADRO DE MAQUINARIA

MC00100 COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,68 22,565h 150,73
ME00300 PALA CARGADORA 25,11 10,599h 266,14
ME00400 RETROEXCAVADORA 64,42 9,506h 612,38
MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 26,93 9,823h 264,53
MK00200 CAMIÓN CISTERNA 31,88 1,978h 63,06
MK00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 3,84 15,043h 57,77
MN00100 MOTONIVELADORA 51,19 4,844h 247,96
MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 24,515h 77,71
MR00400 RULO VIBRATORIO 24,49 6,270h 153,55

MW9090… HORMIGONERA 200 L . 2,24 0,228h 0,51

Importe Total ..............................................................................................................… 1.894,34

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MATERIALES

AA00200 ARENA FINA 12,20 23,000 m3 280,60
AA00300 ARENA GRUESA 12,96 93,939 m3 1.217,45

AA0030… ARENA GRUESA LAVADA // REURBANIZACION -
REFORMA
MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE ÚTIL
DESCARGADO 18,76 0,289 m3 5,42

AC00200 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 11,52 176,532 m3 2.033,65
AG00700 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 69,001 m3 732,79

AG0070… GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM // REURBANIZACION -
REFORMA
MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE ÚTIL
DESCARGADO 18,94 0,577 m3 10,93

AW00310 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE
OBRA 15,39 280,340 M3 4.314,43

AW00320 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 3,06 36,910 M3 112,94
AW00330 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,34 345,980 M3 4.269,39
CA00520 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,35 1.727,351 kg 2.331,92
CA01700 ALAMBRE DE ATAR 1,79 1,672 kg 2,99
CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 7,980 kg 42,85
CE00100 PUNTAL DE MADERA 1,79 5,437 m 9,73
CH04120 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 35,123 m3 2.776,47
CHM4120 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 54,44 0,350 M3 19,05
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 309,65 0,040 m3 12,39
CM00200 MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 0,054 m3 15,30
CM00300 MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 0,217 m3 71,09
FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO

REVESTIR 24X11,5X5 CM 107,32 3,228 mu 346,43
GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 134,35 45,344 t 6.091,97
GC0020… CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 35 KG //

REURBANIZACION - REFORMA 
MEDIDO EL PESO ÚTIL DESCARGADO 105,60 0,107 t 11,30

GW00100 AGUA POTABLE 0,80 146,392 m3 117,11
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA

BALAUSTRE 18,29 0,400 u 7,32
HC00450 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO

CORDON 0,45 20,000 u 9,00
HC00660 PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA

METAL 15,37 88,000 u 1.352,56
HC00670 PAR DE POLAINAS DE CUERO 16,29 1,000 u 16,29
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 110,000 u 244,20
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 3,63 110,000 u 399,30
HC03310 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C.

AIRE 15,36 20,000 u 307,20
HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS

PIEL CERDO 2,93 22,000 u 64,46
HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,67 110,000 u 183,70
HC04900 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 8,17 2,000 u 16,34
HC05100 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 4,69 1,000 u 4,69

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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HC05230 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES
VÁLVULA 3,83 22,000 u 84,26

HC05620 PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA
ADAPT. 19,33 4,000 u 77,32

HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y
PUNTERA METAL 27,11 24,000 u 650,64

HS00100 CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 22,13 2,000 u 44,26
HS00500 SEÑAL ADVERTENCIA 42 CM 85,08 2,000 u 170,16
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 4,25 3,300 u 14,03
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 5,000 u 21,25
HS02100 SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM 26,10 2,000 u 52,20
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 5,68 7,980 u 45,33
HS02800 CORDÓN BALIZAMIENTO 1,71 66,000 m 112,86
HS02900 SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,92 12,000 u 11,04
HS03100 LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 51,05 1,600 u 81,68
HS03200 PILA PARA LÁMPARA 9,08 16,000 u 145,28
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 91,89 0,468 u 43,00
HW00400 RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL

POR OBRERO 31,94 88,140 u 2.815,19
IF31600 ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 590,90 2,550 u 1.506,80
RS02705 BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA

40X40 1,27 120,185 U. 152,63
SW01101 ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO S/NORMAS. 87,40 9,200 u 804,08
UA00700 PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 5,44 0,003 u 0,02
UA01660 TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 600 MM. 59,32 0,088 M 5,22
UA02400 REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 75,64 0,004 u 0,30
UI00100 JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 9,70 1,000 u 9,70
UP00800 BORDILLO DE HORMIGÓN 10X20X40 CM 3,50 214,900 m 752,15
UP02000 ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8

CM 0,33 21.217,560 u 7.001,79
UP02110 ADOQUIN GRIS HORMIGON VIBRADO GRIS DE

22X11X6 CM. 0,25 13.966,680 U. 3.491,67
UP02120 DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON VIBRADO

DE 40X20X6 CM. 0,44 1.590,470 U. 699,81
UP05030 BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 5,21 12,000 m 62,52
US04500 ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 372,06 2,000 u 744,12
US10145 TUBO POLIETILENO DIÁM. 160 MM PE100 PN-10 17,42 0,032 m 0,56

US10851… BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL DN-60 (63-85 MM)
FUNDICION DUCTIL PN-16. (4 POSTURAS) 13,06 2,067 u 27,00

US20099… VAL. A/E ENT. BRIDA F4 PN16 DIAM. 60 , I/C.MAN (4
POSTURAS) 27,96 2,067 u 57,79

US20555a TRAMPILLÓN CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL. 29,00 2,067 u 59,94
US25006b TORNILLO BICROMAT. C/T 8.8 M-16X90 1,05 16,536 u 17,36
US25161a TUERCA BICROMATA 8.8 M-16 0,14 16,536 u 2,32
US25181a ARANDELA BICROMATADA DIN 125 16 MM. 0,12 16,536 u 1,98
US25949a JUNTA DE GOMA PLANA CON LENGUETA PARA

BRIDAS DIÁM. 60 MM 1,62 4,134 u 6,70
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US91108… TUB. POL. Ø 25 MM., PE-40 (BAJA DENSIDAD) //
PN-10. (4 POSTURAS) 0,24 14,466 m 3,47

US91114… TUB. POL. DIAM. 50 MM., PE -40 (BAJA DENSIDAD) //
PN-10. // ROLLOS // 4 POSTURAS 0,93 216,983 m 201,79

US96951c COLLARIN TOMA SIN CARGA FUND DUCTIL R.
EPOXI PE DN. 90 MM. SALIDA 1" 1,4" // PN-16 26,20 2,067 u 54,16

US96951f COLLARIN TOMA SIN CARGA POLIPROPILENO DN.
50 MM. SALIDA 3/4" (4 POSTURAS) 1,05 4,133 u 4,34

US96953… TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN PE ROSCA
MACHO 25X3/4" (4 POSTURAS) 0,55 8,266 u 4,55

US96956… TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN PE ROSCA
HEMBRA 25X3/4" (4 POSTURAS) 0,55 4,133 u 2,27

US96958… TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN PE ROSCA
MACHO 50X1,1/2" // V. BUGATTI 9,98 2,067 u 20,63

US96968c MANGUITO CONEXION DN-15*3/4" (ENTRADA
CONTADOR) 1,76 4,133 u 7,27

US96968g CODO FITTING LATÓN PE ROSCA MACHO 40X1,1/4"
// V. BUGATTI 19,13 2,067 u 39,54

US97991a ENLACE RECTO PE ROSCA FIITING DIAM. NOMINAL
50 MM. (4 POSTURAS) 2,65 8,266 u 21,90

US97992b TAPON FINAL PE  ROSCA FIITING DIAM. NOMINAL
50 MM. (4 POSTURAS) 1,92 8,266 u 15,87

US97993b CODO 135º/90º PE ROSCA FIITING DIAM. NOMINAL
50 MM. (4 POSTURAS) 2,04 8,266 u 16,86

US97994b "T" IGUALES PE PE ROSCA FIITING DIAM. NOMINAL
50 MM. (4 POSTURAS) 4,00 8,266 u 33,06

UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES
RÍGIDOS 10,51 60,000 m2 630,60

WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 846,103 u 676,88
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,44 2.333,838 u 1.026,89
WW90956 MATERIAL VARIO DE ALBAÑILERIA,REVESTIMIENTO Y

PINTURA 10,00 10,333 u 103,33
WW909… MATERIAL VARIO DE ALBAÑILERIA,REVESTIMIENTO Y

PINTURA 10,00 12,399 u 123,99
WWM00… CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 101,23 1,000 U 101,23

Importe Total Materiales ..........................................................................................… 50.292,85
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15ACHPM049 m COLOCACIÓN DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR
CIRCULAR DE 200 mm. DE DIAM. INTERIOR, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE 10 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20, HASTA EJE
HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EN MASA;
iNCLUIDA EXCAVACIÓN DE TIERRAS, COMPACTACIÓN DE FONDOS Y
RELLENO DE ZANJAS. CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-45. MEDIDO ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA… 48,60 19,44

Total por m .: 19,44

15MCC00001 m2 Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera
magnitud.

TP00100 0,144 h PEÓN ESPECIAL 23,75 3,42
GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,05

Total por m2 .: 3,47

15MRR00001 m3 Relleno con tierras, realizado con medios manuales, en tongadas
de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado con
pisón mecánico. Medido en perfil compactado.

TP00100 1,080 h PEÓN ESPECIAL 23,75 25,65
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,24

Total por m3 .: 25,89

15MZZPM002 m3 DE EXCAVACION, EN ZANJAS DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

TP00200 3,840 h PEON ORDINARIO 23,59 90,59

Total por m3 .: 90,59

16SAE61262c u Conexión de instalación auxiliar provisional de PE Ø 40/50 mm., a
conducción PE Ø 90/110 mm. existente; constituida por: collarín de
toma roscada de fundición dúctil, y accesorios fitting de latón, 
especiales, derivaciones, accesorios, y uniones.  

Incluso corte de suministro y vaciado de la tubería necesarios.

(Sin incluir excavación, relleno de tierras, ni demolicion del
pavimento existente).

Totalmente ejecutada según normas de la compañía
suministradora, ordenanzas municipales, detalle de planos, e
instrucciones del fabricante.

Ejecutada en obras de Reurbanización.

US96951c 1,000 u COLLARIN TOMA SIN CARGA FUND … 26,20 26,20
US96968g 1,000 u  CODO FITTING LATÓN PE ROSCA M… 19,13 19,13
US96958h2 1,000 u TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN PE… 9,98 9,98
TO01900 3,000 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 74,55
TA90201a 3,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANERIA. 23,84 71,52

ACH20700a 0,100 m3 HORMIGÓN DE DOSIFICACION 250 … 87,88 8,79
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 23,75 4,99

WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,80 2,40

Total por u .: 217,56
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16SWA60953c u Acometida domiciliaria AUXILIAR/PROVISIONAL de agua potable a
edificaciones existentes, realizada en obras de "reurbanizacion"
conectada a redes auliares/provionales superficiales. Instalada
segun normas de la compañia suministradora y ordenanzas
municipales.
Comprendiendo: conexión a la red (de PE Ø 50 mm.) mediante
collarin de toma de polipropileno ductil PN-16; tuberia superficial
de polietileno baja densidad PE-40 de Ø 25 mm. PN-10.
Conexionada en nicho de contador individual existente
previamente al contador.Incluso enlaces, uniones y accesorios de
laton de los diametros adecuados; y conexion a instalacion
particular (antes del contador) en armario existente. Incluso
retirada de los elementos existentes.

Incluso Retirada de Tierras/Escombros previamente extraídos,
realizada con medios manuales, a punto de depósito ubicado en
la zona de obras o próxima a ella.

Incluso carga manual/mecánica y descarga. (sin incluir rotura del
pavimento).

Incluso (en caso necesario) de apertura de rozas y regolas y
posterior reposición de elementos de albañilería, revestimientos, y
pinturas, afectados.

US96951f 1,000 u COLLARIN TOMA SIN CARGA POLIP… 1,05 1,05
US91108c1 3,500 m TUB. POL. Ø 25 MM., PE-40 (BAJA DE… 0,24 0,84
US96953b9 1,000 u  TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN P… 0,55 0,55
US96953b9 1,000 u  TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN P… 0,55 0,55
US96956c9 1,000 u TERMINAL/RACOR FITTING LATÓN PE… 0,55 0,55
US96968c 1,000 u MANGUITO CONEXION DN-15*3/4" (… 1,76 1,76
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,80 1,60
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44
TO01900 1,250 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 31,06
TA90201a 1,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANERIA. 23,84 29,80
ATC00100 0,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA… 48,60 38,88

WW90956a 3,000 u MATERIAL VARIO DE ALBAÑILERIA,RE… 10,00 30,00

Total por u .: 137,08

16SWC60110a m Conduccion de polietileno AUXILIAR/PROVISIONAL de agua
potable de baja densidad diam. nominal 50 mm , clase PE40 PN-16
apta para uso alimentario (suministrada en rolls).
Incluso p.p. piezas especiales, derivaciones, accesorios, uniones
mediante accesorios de PE rosca fitting, etc. 
Colocada en instalacion superficial aérea.

Totalmente ejecutada según normas de la compañía
suministradora, ordenanzas municipales, detalle de planos, e
instrucciones del fabricante.

Ejecutada en obras de Reurbanización.

Medida la longitud instalada.

US91114a1 1,050 m TUB. POL. DIAM. 50 MM., PE -40 (BAJ… 0,93 0,98
US97991a 0,040 u  ENLACE RECTO PE ROSCA FIITING D… 2,65 0,11
US97992b 0,040 u TAPON FINAL PE  ROSCA FIITING DIA… 1,92 0,08
US97993b 0,040 u CODO 135º/90º PE ROSCA FIITING D… 2,04 0,08
US97994b 0,040 u "T" IGUALES PE PE ROSCA FIITING DI… 4,00 0,16
TO01900 0,150 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 3,73
TA90201a 0,150 h AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANERIA. 23,84 3,58
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,80 0,80
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44
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Total por m .: 9,96

16SWV60019b u Válvula de compuerta, para INSTALACION AUXILIAR/PROVISIONAL, 
de asiento elastico diametro 60 mm. embridada y  enterrada, de
fundición dúctil con bridas PN-16, colocada en conduccion de
fibrocemento DN 60. 63 mm, Incluso conexionado a la red por
ambos extremos mediante accesorio bridas-unión universal de
fundicón dúctil, tornilleria, juntas de "EPDM", conjunto de maniobra,
arqueta/trampillón cilindrica de fundicion, y dado de anclaje con
hormigón HM-20 y barras corrugadas diam. 20 mm (en caso
necesario).

Incluso corte de suministro (previo aviso a los usuarios con suficiente
anticipación) y vaciado de la tubería necesarios.

Incluso desmontaje, retirada y acopio para nueva utilización.

Valorándose el material amortizándose en 4 posturas.

(Sin incluir excavación, relleno de tierras, ni demolicion del
pavimento existente).

Totalmente ejecutada según normas de la compañía
suministradora, ordenanzas municipales, detalle de planos, e
instrucciones del fabricante.

Ejecutada en obras de Reurbanización.

Medida la unidad instalada y probada.

US20099b1 1,000 u VAL. A/E ENT. BRIDA F4 PN16 DIAM. … 27,96 27,96
US10851b1 1,000 u BRIDA-ENCHUFE UNIVERSAL DN-60 (… 13,06 13,06
US20555a 1,000 u TRAMPILLÓN CAJA PAVIM. CILIND. … 29,00 29,00
US25949a 2,000 u  JUNTA DE GOMA PLANA CON LEN… 1,62 3,24
US25006b 8,000 u  TORNILLO BICROMAT. C/T 8.8 M-16… 1,05 8,40
US25161a 8,000 u  TUERCA BICROMATA 8.8 M-16 0,14 1,12
US25181a 8,000 u ARANDELA BICROMATADA DIN 125 … 0,12 0,96
TO01900 2,250 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 55,91
TA90201a 2,250 h AYUDANTE ESPECIALISTA FONTANERIA. 23,84 53,64

ACH20700a 0,100 m3 HORMIGÓN DE DOSIFICACION 250 … 87,88 8,79
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 23,75 4,99

Total por u .: 207,07

ACH00020 m3 HORMIGON H-20/P/20, CON CEMENTO CEM II/A-L 32.5, ARIDO
RODADO DE 18-20 mm. DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA
PLASTICA, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA

AA00300 0,410 m3 ARENA GRUESA 12,96 5,31
AG00700 0,820 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 8,71
GC00200 0,400 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 53,74
GW00100 0,180 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,14
TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 23,75 47,50

Total por m3 .: 115,40
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ACH02500 m3 HORMIGON HM-20/B/20/I, CON CEMENTO II/A-L 32.5 ARIDO
RODADO DE 18-20 mm DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA
BLANDA. CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.

AA00300 0,200 m3 ARENA GRUESA 12,96 2,59
AG00700 0,400 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 4,25
GC00200 0,200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 26,87
GW00100 0,206 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,16
TP00100 2,420 h PEÓN ESPECIAL 23,75 57,48

Total por m3 .: 91,35

ACH20700a m3 Hormigón de dosificacion 250 kg de consistencia plastica
confeccionado in-situ, con cemento  CEM II/B-P 32,5 N, arena de
río y  árido rodado/machaqueo de tamaño maximo 20 mm., para
picar/vibrar en obra.

Confeccionado con hormigonera de 200/250 l.

GC00200Ra 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 105,60 27,24
AA00300Ra 0,697 m3 ARENA GRUESA LAVADA // REURBA… 18,76 13,08
AG00700Ra 1,393 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM // REUR… 18,94 26,38
GW00100 0,180 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,14

MW90901a 0,550 h HORMIGONERA 200 L . 2,24 1,23
TP00100 0,834 h PEÓN ESPECIAL 23,75 19,81

Total por m3 .: 87,88

AGL00100 m3 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada
a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h PEÓN ESPECIAL 23,75 85,62
GC00200 0,515 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 69,19
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,71

Total por m3 .: 155,52

AGM00100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN
998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 23,75 24,46
GC00200 0,948 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 127,36
AA00200 0,700 m3 ARENA FINA 12,20 8,54
GW00100 0,278 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,22

Total por m3 .: 160,58

AGM00200 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  tipo M15 (1:3), con una
resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 23,75 24,46
GC00200 0,453 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 60,86
AA00300 1,004 m3 ARENA GRUESA 12,96 13,01
GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,21

Total por m3 .: 98,54

AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 23,75 24,46
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 34,66
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 12,96 14,28
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,21

Total por m3 .: 73,61
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ATC00100 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 23,75 23,75
TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,85 24,85

Total por h .: 48,60

ATC00200 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 23,75 23,75
TO02200 1,000 h OFICIAL 2ª 24,21 24,21

Total por h .: 47,96
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16SWC109R m 18,42INSTALACIÓN AUXILIAR / PROVISIONAL DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
CONDUCCIÓN GENERAL Y ACOMETIDAS A FINCAS; COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y/O AÉREAS EN
ZONAS EN LAS QUE NO SEA VIABLE LA INSTALACIÓN DE LA RED DEFINITIVA PARALELAMENTE A LA RED
EXISTENTE (SIN SUSTITUTUIR ÉSTA), CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO A LAS FINCAS
AFECTADAS. REALIZADA  MEDIANTE CONDUCCION DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PE-40 DE Ø
NOMINAL 50 MM EN RED GENERAL, Y Ø NOMINAL 25 Ó 32 MM. EN ACOMETIDAS A FINCAS, CLASE PE-40
PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO. INCLUSO P.P. UNIONES, COLLARINES, LLAVES, Y PIEZAS
ESPECIALES Y ACCEOSRIOS EN GENERAL ROSCADOS TIPO FITTING INCLUSO CONEXIONADO A RED
PRINCIPAL EXISTENTE, Y A LA INSTALACION PARTICULAR EN ARMARIO EXISTENTE (ANTES DEL
CONTADOR). INCLUSO ANULACIÓN DE LA RED EXISTENTE DE FC, MEDIANTE TAPONADO CON PIEZAS DE
HIERRO FUNDIDO. INCLUSO DESMONTAJE, RETIRADA Y ACOPIO PARA NUEVA UTILIZACIÓN, Y
REPARACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS Y PINTYRAS DETERIORADOS A CAUSA DE LA INSTALACION.
INCLUSO P.P DE COSTES INDIRECTOS: MANO DE OBRA, MATERIALES, PEQUEÑA MAQUINARIA, MEDIOS
AUXILIARES, Y HERRAMIENTAS. TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA, ORDENANZAS MUNICIPALES, Y DETALLE DE PLANOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA ENTRE CONEXIONES A LA RED GENERAL EXISTENTE,CON PARTE PROPORCIONAL DE
ACOMETIDAS A FINCAS, VALORÁNDOSE EN TRAMOS DE 70,00 M. APROXIMADAMENTE. VALORÁNDOSE EL
MATERIAL AMORTIZÁNDOSE EN 4 POSTURAS.
16SWC601… 1,000 m COND. POL. PE-40 DIAM. NOMINAL 50 MM // PN-16, // UNI… 9,96 9,96
16SAE6126… 0,010 u CONEXIÓN DE INSTALACIÓN AUXILIAR PROVISIONAL DE… 217,56 2,18
16SWA609… 0,020 u ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE AUXILIAR… 137,08 2,74
ATC00100 0,020 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 0,97
16SWV600… 0,010 u VALV. COMP. A/E DN 60 MM ENT. PN-16 207,07 2,07
WW90956 0,050 u MATERIAL VARIO DE ALBAÑILERIA,REVESTIMIENTO Y PI… 10,00 0,50

01RSH00001 m2 12,40LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,494 h PEÓN ESPECIAL 23,75 11,73
MK00100 0,025 h CAMIÓN BASCULANTE 26,93 0,67

01RST00011 M2 20,67DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE ESPESOR MEDIO, REALIZADO
MEDIANTE COMPRESOR. INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO MEDIANTE CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)
TP00100 0,175 h PEÓN ESPECIAL 23,75 4,16
TP00200 0,700 h PEON ORDINARIO 23,59 16,51

01RWR00012 M. 17,95DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO
MEDIANTE COMPRESOR, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y
PRANSPORTE MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.
MC00100 0,105 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,68 0,70
MK00300 0,070 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 3,84 0,27
TP00200 0,720 h PEON ORDINARIO 23,59 16,98

01SEA00010 u 31,69DEMOLICIÓN DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
TP00100 1,300 h PEÓN ESPECIAL 23,75 30,88
MK00100 0,030 h CAMIÓN BASCULANTE 26,93 0,81

16DSCF0MEC u 60,55DEMOLICIÓN MANUAL DE IMBORNAL DE LADRILLO DESDE ARQUETA HASTA CANALIZACIÓN DE
ALCANTARILLADO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
TO00100 1,250 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,85 31,06
TP00200 1,250 h PEON ORDINARIO 23,59 29,49
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15AWW00006 UD 60,55DESMONTAJE DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO DESDE VIVIENDA PARTICULAR HASTA
CANALIZACION DE ALCANTARILLADO. MEDIDA LA UD. TERMINADA
TO00100 1,250 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,85 31,06
TP00200 1,250 h PEON ORDINARIO 23,59 29,49

01SEC00001 m 65,96DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS,
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
MK00100 0,030 h CAMIÓN BASCULANTE 26,93 0,81
TP00100 2,743 h PEÓN ESPECIAL 23,75 65,15
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02WEE00051 m2 12,52ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS
DISGREGADOS, REALIZADA CON TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBACIÓN ÚTIL.
TO00400 0,300 h OF. 1ª ENCOFRADOR 24,85 7,46
TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 23,75 2,85
CE00100 0,100 m PUNTAL DE MADERA 1,79 0,18
CM00200 0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 0,28
CM00300 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 1,31
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

02ACC00001 m3 0,85EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.
ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 25,11 0,85

02ADD00300 M3 84,92DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS
MANUALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00200 3,600 h PEON ORDINARIO 23,59 84,92

02RCM00001 m2 3,98COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.
TP00100 0,160 h PEÓN ESPECIAL 23,75 3,80
GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,05
MR00200 0,040 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 0,13

02RCM00002 m2 0,62COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
MR00400 0,007 h RULO VIBRATORIO 24,49 0,17
MN00100 0,007 h MOTONIVELADORA 51,19 0,36
GW00100 0,040 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,03
MK00200 0,002 h CAMIÓN CISTERNA 31,88 0,06

02ZBB00002 m3 68,40EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.
TP00100 2,880 h PEÓN ESPECIAL 23,75 68,40

02ZMM00002 m3 8,29EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE
FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00100 0,132 h PEÓN ESPECIAL 23,75 3,14
ME00400 0,080 h RETROEXCAVADORA 64,42 5,15

02RRB00001 m3 39,03RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM,
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN
20 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
TP00100 1,560 h PEÓN ESPECIAL 23,75 37,05
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,24
MR00200 0,550 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 1,74
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02RRM00001 m3 0,94RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN
PERFIL COMPACTADO.
MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 31,88 0,16
MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 24,49 0,29
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 25,11 0,25
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,24

02TBB00001 m3 54,15TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, A UNA
DISTANCIA MEDIA DE 50 M, INCLUSO CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
TP00100 2,280 h PEÓN ESPECIAL 23,75 54,15
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SANEAMIENTO

15AAA00001 U. 161,95DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. (SIN MATERIALES)
TO01900 3,000 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 74,55
SW01101 1,000 u ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS 87,40 87,40

15AAA00002 M. 107,91EJECUCIÓN DE NUEVO TRAMO DE ACOMETIDA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN A CONDUCCIÓN O
ARQUETA EN INMUEBLE, O IMBORNAL EXISTENTE HASTA NUEVO COLECTOR GENERAL DE
ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
PROBADA. (SIN TUBERIA NI MAQUINARIA)
SW01101 0,100 u ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS 87,40 8,74
15ACHPM0… 1,000 m COLOCACIÓN DE CANALIZACION HORMIGON CON COL… 19,44 19,44
15MZZPM002 0,600 m3 EXC.ZANJAS,TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES,PROF.MAX.… 90,59 54,35
15MRR00001 0,900 m3 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MAN… 25,89 23,30
15MCC00001 0,600 m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO 3,47 2,08

15ACPM0600 M 32,70DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 600 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION
DEPENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,220 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 5,47
TP00200 0,880 h PEON ORDINARIO 23,59 20,76
CH04120 0,010 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 0,79
UA01660 0,001 M TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 600 MM. 59,32 0,06
AA00300 0,400 m3 ARENA GRUESA 12,96 5,18
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

15APAM0040 U 284,89ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE FUNDICIÓN CLASE C-250
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
ATC00100 4,272 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 207,62
TP00100 2,500 h PEÓN ESPECIAL 23,75 59,38
AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 73,61 6,92
FL01300 0,080 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTI… 107,32 8,59
CH04120 0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 1,58
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80

15APP00001 u 960,66POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO
POR:SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE
HIERRO DE 30 MM DE DIÁMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA. (SIN TAPA)
ATC00100 16,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 777,60
TP00100 1,310 h PEÓN ESPECIAL 23,75 31,11
UA00700 0,001 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 5,44 0,01
FL01300 0,500 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTI… 107,32 53,66
AGM00500 0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 73,61 52,63
CH04120 0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 42,45
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 3,20
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15ASS00001 u 258,27SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO
Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFON, REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5
MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA (SIN REJILLA).
ATC00100 3,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 155,52
TP00100 3,500 h PEÓN ESPECIAL 23,75 83,13
AGM00200 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 98,54 1,18
FL01300 0,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTI… 107,32 9,87
CH04120 0,059 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 4,66
AGM00500 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 73,61 3,83
UA02400 0,001 u REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 75,64 0,08

ABASTECIMIENTO

15SAA00002 u 186,03ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
US04500 0,500 u ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 372,06 186,03

15SAA00020 U 149,07DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE O
CONTADOR GENERAL, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00200 1,260 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y … 47,96 60,43
IF31600 0,150 u ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 590,90 88,64

15SCE00015 m 14,35CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 110 MM , CLASE PE100 PN-16 APTA PARA
USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN
NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,250 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 6,21
TP00100 0,250 h PEÓN ESPECIAL 23,75 5,94
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 2,20

15SCE90025 m 15,83CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 160 MM , CLASE PE100 PN-16 APTA PARA
USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN
NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,280 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 6,96
TP00100 0,280 h PEÓN ESPECIAL 23,75 6,65
US10145 0,001 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 160 MM PE100 PN-10 17,42 0,02
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 2,20

15SVE00010 u 76,74VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 80 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL
CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM, INCLUSO PORTABRIDAS DE
POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA,
JUNTAS DE GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (SIN VALVULA)
TO01900 1,750 h OF. 1ª FONTANERO 24,85 43,49
TP00100 1,400 h PEÓN ESPECIAL 23,75 33,25

PAVIMENTACIÓN
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15PBBPM201 M 37,10DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE
SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN, INCLUSO
P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 160,58 0,96
ATC00100 0,293 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 14,24
ACH00020 0,081 m3 HORMIGON H-20/P/20 CONFECCIONADO CON HORMIGO… 115,40 9,35
TP00200 0,311 h PEON ORDINARIO 23,59 7,34
UP05030 1,000 m BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 5,21 5,21

15PBB00003 m 24,85BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 CM DE SECCIÓN, ASENTADO
SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,225 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 10,94
TP00100 0,225 h PEÓN ESPECIAL 23,75 5,34
UP00800 1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 10X20X40 CM 3,50 3,50
AGM00100 0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 160,58 0,80
CH04120 0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 4,27

15PEE00025 M 22,89DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE HORMIGON VIBRADO DE 40X20X8 CM.
COLOCADO A SOGA,ASENTADO SOBRE CAPA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/I, DE 10 CM. EN
ESPESOR, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1), CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSP-11. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.
AGM00100 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 160,58 3,21
CH04120 0,045 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 3,56
ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 14,58
UP02120 3,500 U. PIEZA PREFABRICADA H.V. 40X20X8 0,44 1,54

15PFF00001 m2 12,75FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES,
INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,440 h PEÓN ESPECIAL 23,75 10,45
AC00200 0,200 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 11,52 2,30

15PFF00002 m2 6,10FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,160 h PEÓN ESPECIAL 23,75 3,80
AC00200 0,200 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 11,52 2,30

15PPPM0075 M2 35,09DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE CIGARRILLO DE 40X40 CM. BISELADAS RECIBIDAS CON
MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 12,20 0,24
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 155,52 0,16
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 73,61 1,55
RS02705 6,500 U. BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,27 8,26
TO01100 0,680 h OF. 1ª SOLADOR 24,85 16,90
TP00100 0,336 h PEÓN ESPECIAL 23,75 7,98
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15PPP00101 m2 53,83PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM DE COLOR GRIS, COLOCADOS
SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA
Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA,
SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,730 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 35,48
TP00100 0,110 h PEÓN ESPECIAL 23,75 2,61
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 12,20 0,24
AA00300 0,025 m3 ARENA GRUESA 12,96 0,32
UP02000 45,500 u ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM 0,33 15,02
WW00300 0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,16

15PPP00103 M2 41,44DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X6 CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS
SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA
Y CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA,
SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 12,20 0,24
AA00300 0,025 m3 ARENA GRUESA 12,96 0,32
ATC00100 0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 26,73
TP00100 0,110 h PEÓN ESPECIAL 23,75 2,61
UP02110 45,500 U. ADOQUIN GRIS HORMIGON VIBRADO 22X11X6 CM. 0,25 11,38
WW00300 0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,16

15PSS00013 M2 29,46DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 10 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,363 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 17,64
ACH02500 0,125 m3 HORM. HM-20, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. H… 91,35 11,42
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,40

15PSS00020 M2 53,76DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 20 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,660 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 32,08
ACH02500 0,233 m3 HORM. HM-20, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. H… 91,35 21,28
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,40

15PWW00020 M2. 6,34DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EJECUTADO CON ACERO B-500-S EN REDONDOS DE 6 MM. DE
DIAMETRO Y SEPARADOS 15 CM., PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
CA00520 3,100 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,35 4,19
CA01700 0,003 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,01
TO00600 0,044 h OF. 1ª FERRALLISTA 24,85 1,09
TP00100 0,044 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,05

15PWW00110 M. 13,93DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO DESMONTADO, CONSISTENTE EN
LIMPIEZA DE PARAMENTOS, REPASO DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN
CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.
ATC00100 0,160 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y … 48,60 7,78
WW00400 13,980 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 6,15
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19SSS90111 u 114,51SEÑAL METÁLICA DE INDICACIÓN, S-28 "CALLE RESIDENCIAL" DE ACUERDO REAL DECRETO
LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, CON SOPORTE METÁLICO
DE 50 MM DE DIÁM., INCLUSO COLOCACIÓN, Y P.P. DE DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 23,75 3,33
HS02100 1,000 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 MM 26,10 26,10
HS00500 1,000 u SEÑAL ADVERTENCIA 42 CM 85,08 85,08

15CRRM0001 U 224,98CARTEL ANUNCIADOR DE OBRA PFOEA DE DIMENSIONES 1.40X0.70 METROS, ROTULADO SEGÚN
INSTRUCCIONES DE CONVENIO-SEPE. SE ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS
SOPORTES GALVANIZADOS DE 100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
TP00100 4,000 h PEÓN ESPECIAL 23,75 95,00
WWM00011 1,000 U CARTEL DE OBRA PFOEA 140X70 101,23 101,23
CHM4120 0,350 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 54,44 19,05
UI00100 1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 9,70 9,70

15WWT00010 U 0,05REDONDEO DE MANO DE OBRA
TW00600 1,000 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,05
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17RRR00006 M3 15,39DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE
10.00 KM; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00310 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 15,39 15,39

17TTT00001 M3 3,06DE TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00320 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 3,06 3,06

17TTT00101 M3 12,34DE TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A
UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL
ESPONJADO.
AW00330 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,34 12,34
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19SCB90003 m 8,59BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES
METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE
0,20 M, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y
MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02200 0,140 h OFICIAL 2ª 24,21 3,39
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 23,75 3,33
CM00100 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 309,65 0,62
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 18,29 0,37
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,88

19SIC90001 u 2,22CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 2,22

19SIC10006 u 0,45PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE POLIEURETANO CON CORDÓN,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00450 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,45 0,45

19SIC20002 u 15,36GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR
ANTICHOQUE Y CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03310 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 15,36 15,36

19SIC20014 u 19,33PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO,
RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 19,33 19,33

19SIC30004 u 3,83MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05230 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVU… 3,83 3,83

19SIM90001 u 2,93PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR
DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL … 2,93 2,93

19SIM90008 u 1,67PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,67 1,67

19SIM50001 u 8,17PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04900 1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 8,17 8,17

19SIP90001 u 27,11PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA,
PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTER… 27,11 27,11

19SIP50002 u 15,37PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, FABRICADOS EN PVC,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00660 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 15,37 15,37

19SIP50003 u 16,29PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO
SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00670 1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 16,29 16,29
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19SIT90001 u 4,69MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y
CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC05100 1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 4,69 4,69

19SIT90008 u 3,63CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA
REFLECTANTE 100% POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 3,63 3,63

19SSA00001 u 3,87CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,66
HS00100 0,100 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 22,13 2,21

19SSA00011 u 11,87LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,66
HS03100 0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 51,05 10,21

19SSA00029 u 10,74PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA, INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA
EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,66
HS03200 1,000 u PILA PARA LÁMPARA 9,08 9,08

19SSA00041 m 7,05CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 23,75 4,99
HS02800 1,100 m CORDÓN BALIZAMIENTO 1,71 1,88
HS02900 0,200 u SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,92 0,18

19SSA00051 m 2,52VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS
AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,33
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 91,89 1,19

19SSA00100 m2 13,50CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,85 0,52
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,00
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 0,71
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 5,68 0,76
UU01510 1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 10,51 10,51

19SSS90202 u 3,06SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE
METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,66
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40
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19SSS90212 u 3,06SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO
COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,66
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40

19SSS90302 u 5,91SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,75 1,66
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 4,25

19WMM90010 u 31,94RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN
LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR O… 31,94 31,94

19WSS00011 UD. 23,75SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 23,75 23,75
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.- ANTECEDENTES

2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

5.-  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

7.-  OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN  A  QUE  SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

9.- PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.

10.- PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN, Y EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA OBRA.

11.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
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1.- ANTECEDENTES

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al RD
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición,  para  el  Proyecto  de   “PROYECTO DE   ACTUACION EN  CALLE  Nª  Sª  DEL
CARMEN  (2ª FASE), CALLE MANUEL SANCHEZ Y FRANCISCA GUTIERREZ.  EL PALMAR DE
TROYA. ”.

El Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del
correspondiente  Plan de  Gestión  de  Residuos  por  parte  del  Constructor.  En dicho  Plan  se
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

El presente Proyecto de “PROYECTO DE ACTUACION EN CALLE Nª Sª DEL CARMEN
(2ª FASE), CALLE MANUEL SANCHEZ Y FRANCISCA GUTIERREZ”,  tiene por objeto definir y
valorar las obras de dicho proyecto para su ejecución.

Sus especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el documento
general del Proyecto al que el presente Estudio complementa.

2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

• Artículo 45 de la Constitución Española.
• La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• El  Plan Nacional  de Residuos de Construcción y  Demolición (PNRCD) 2001- 2006,

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero,  por  el  que se regula la  producción y

gestión de los residuos de construcción y demolición.
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación

de residuos mediante depósito a vertedero.
• Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

3.1.- Productor de residuos (Promotor)

El promotor de las obras es el Excmo. Ayto. de EL PALMAR DE TROYA.
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3.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

Es el Excmo. Ayto. de EL PALMAR DE TROYA.

3.3.- Gestor de residuos

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos), en este caso el Excmo. Ayto.
de EL PALMAR DE TROYA, contactará con los gestores autorizados inscritos en el registro de la
Comunidad Autónoma de la Región de Andalucía, dentro de la provincia de Sevilla, para el
correcto tratamiento de los residuos que se generaran en la obra.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

En este apartado se identifican los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y modificaciones posteriores.
Se establecen dos tipos de residuos:

-  Residuos  generados  por  el  desarrollo  de  las  obras  de  infraestructura  de  ámbito  local  o
supramunicipal  contenidas  en  los  diferentes  planes  de  actuación  urbanística  o  planes  de
desarrollo  de  carácter  regional,  siendo  resultado  de  los  excedentes  de  excavación  de  los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción,
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni  reaccionan
física  ni  químicamente  ni  de  ninguna  otra  manera,  ni  son  biodegradables,  ni  afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar
a contaminación del  medio ambiente  o perjudicar  a  la  salud humana.  Se  contemplan  los
residuos inertes procedentes de obras  de construcción y demolición, incluidos los de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general
los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerando peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.
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5.-  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

5.1.a. Estimación cantidades totales.

 Tipo de obra

 Nueva construcción 0 0,08 0 0

 Demolición 0,43344 0 0

 Reforma 908 0,308744 280,339552 224,2716416

 Total 280,339552 224,2716416

Superficie construida 
(m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total     
RCDs (m³)

Peso Total           
RCDs (t) (3)

Volumen  en  m³  de  Tierras  no  reutilizadas  procedentes  de
excavaciones y movimientos (4) 382,89

5.1.b.-  Estimación  cantidades  por  tipo  de  RCDs,  codificados  según  Listado  Europeo  de
Residuos (LER).

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 224

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD

17 01 01 Hormigón 0,350 78,4

17 01 02; 17 01 03
0,170

38,08

17 02 01 Madera 0,004 0,896

17 02 02 Vidrio 0,003 0,672

17 02 03 Plástico 0,002 0,448

17 04 07 Metales mezclados 0,008 1,792

17 08 02 

0,004

0,896

20 01 01 Papel y cartón 0,002 0,448

17 09 04

0,457

102,368

Porcentaje sobre totales (5) Peso (t) (6)

Ladrillos; Tejas y materiales 
cerámicos

Materiales de construcción a 
base de yeso no 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Otros RCDs mezclados que 
no contengan mercurio, PCB 
o sustancias peligrosas

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
 o reforma) 
Código LER Tipo de RCD Peso (t) o Volumen

(m³)
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección
Técnica.

X
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la
obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

X

Se preverá el  acopio de materiales  fuera de zonas de tránsito de la obra,  de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X

Si  se  realiza  la  clasificación  de  los  residuos,  habrá  que  disponer  de  los
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación
selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos.
Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.

X
Los  contenedores,  sacos,  depósitos  y  demás  recipientes  de  almacenaje  y
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con
el fin de fabricar áridos reciclados.

X
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros
y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o
depósitos adecuados.
Otras (indicar cuáles)

7.-  OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN  A  QUE  SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Marcar  las  operaciones  que  se  consideren  oportunas.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los
materiales  reutilizados  deben  cumplir  las  características  adecuadas  para  el  fin  al  que  se
destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.
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Las tierras procedentes de la excavación se
reutilizarán  para  rellenos,  ajardinamientos,
etc…

Propia  obra  /  Obra  externa
(indicar cuál)

Las tierras procedentes de la excavación se
reutilizarán  para  trasdosados  de  muros,
bases de soleras, etc…

Propia  obra  /  Obra  externa
(indicar cuál)

Se  reutilizarán  materiales  como  tejas,
maderas, etc…

Propia  obra  /  Obra  externa
(indicar cuál)

Otras (pintura sobrante) Propia  obra  /  Obra  externa
(indicar cuál)

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino
de los RCDs que se produzcan en obra. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD

17 01 01:Hormigón Ninguna

Ninguna

17 02 01: Madera Ninguna

17 02 02: Vidrio Ninguna

17 02 03: Plástico Ninguna

17 04 07: Metales mezclados Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de yeso Ninguna

20 01 01: Papel y cartón Ninguna

17 09 04: Otros RCDs Ninguna

Operación en obra 
(10)

Tratamiento y destino (11)

Tratamiento en vertedero 
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales 
cerámicos

Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado

Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
Tratamiento en vertedero 
autorizado
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RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) 

Tipo de RCD Peso  (t)
o
Volume
n (m³)

Operación
en  obra
(10)

Tratamiento y destino
(11)

No se prevé ningun residuo peligroso 0 No
procede

No procede

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en este apartado.

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los
contenedores adecuados:

Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará
la separación de los siguientes residuos a un agente externo:

Hormigón.

Ladrillos, tejas y cerámicos.

Madera.

Vidrio.

Plástico.

Metales.

Papel y cartón.

Otros (indicar cuáles).

X
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ.
El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte
para su posterior tratamiento en planta.
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9.- PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que

almacenarlos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para maquinas y
vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona
esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que
los  recoja.  Es  peligroso  tener  montones  de  residuos  dispersos  por  toda  la  obra,  porque
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y
evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión
eficaz  de  los  residuos.  En  definitiva,  hay  que  poner  todos  los  medios  para  almacenarlos
correctamente, y, además sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que
no ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje.
Así mismo hay que prever un número suficiente de contenedores- en especial cuando la obra
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de haya ninguno vacío donde depositarlos.

El plano se adjunta en la documentación grafica del proyecto, en donde aparece un
plano denominado “Gestión de residuos”

PLANO/S DONDE SE ESPECIFIQUE LA SITUACIÓN DE:
Bajantes de escombros
Acopios  y/o  contenedores  de los  distintos  tipos  de RC (tierras,  pétreos,
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones,...)
Zonas o contenedor para lavado de canaletas /cuberos de hormigón.
Almacenamiento  de  residuos  y  productos  tóxicos  potencialmente
peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de materiales reciclados como áridos,  materiales cerámicos o
tierras a reutilizar.

X Se acopiara el material en una zona de la obra y se cargara en un camión
para su transporte a vertedero autorizado.

10.- PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN, Y EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA OBRA.

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
-  Apertura  de  huecos  en  forjados,  coincidentes  en  vertical  con  el  ancho  de  un
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la
rápida evacuación de los mismos.  Este sistema sólo  podrá emplearse  en edificios  o
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restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de
tamaño manejable por una persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m.
por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal
no irá  situado exteriormente  en fachadas  que den a la  vía  pública,  salvo su tramo
inclinado inferior,  y  su sección útil  no será superior  a 50 x  50 cm. Su embocadura
superior estará protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún
caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
-  El  conducto  de  evacuación  de  escombros  será  preferiblemente  de  material  plástico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de
faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del
contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del
polvo. 
-  Durante  los  trabajos  de  carga  de  escombros  se  prohibirá  el  acceso  y  permanencia  de
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja
del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete,
pala  cargadora,  dumper,  etc.),  serán  manejadas  por  personal  perfectamente  adiestrado  y
cualificado.
-  Nunca  se  utilizará  esta   maquinaria  por  encima  de  sus  posibilidades.  Se  revisarán  y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la
precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
-  Antes  de  iniciar  una  maniobra  o  movimiento  imprevisto  deberá  avisarse  con  una  señal
acústica.
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- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta
dispone de visera de protección. 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
-  La carga,  en caso necesario,  se  asegurará  para  que no pueda desprenderse  durante  el
transporte. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los
hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dúmper se tendrá en cuenta:
-  Estarán  dotados  de  cabina  antivuelco  o,  en  su  defecto,  de  barra  antivuelco.  El
conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
-  Cuando en las  proximidades  de una excavación existan tendidos eléctricos  con los  hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en
función de la carga eléctrica.

-  En  caso  de  que  la  operación  de  descarga  sea  para  la  formación  de  terraplenes,  será
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del
terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de
topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo.
Se  extremarán  estas  precauciones  cuando  el  vehículo  o  máquina  cambie  de  tajo  y/o  se
entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la
rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores
del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso,
se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de
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terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6
m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que
exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de
la  cabina.  Cuando  sea  imprescindible  que  un  vehículo  de  carga,  durante  o  después  del
vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El  material  vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el
terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
-  Deberán situarse  en los  lugares  que al  efecto señale  la dirección facultativa,  y  se
cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no
obstaculizará las zonas de circulación.

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo
una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
-  Cuando el  terreno  excavado pueda transmitir  enfermedades  contagiosas,  se  desinfectará
antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo
el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
-  Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación  y  contaminación,  evitándose  una  exposición  prolongada  del  material  a  la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de
materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados. 
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos
ajenos a la obra.

Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008)

Además  de  los  requisitos  exigidos  en  la  legislación  vigente  sobre  residuos,  deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

• Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual
ha de contener como mínimo:

1. Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden
MAM/304/2002
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2. Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto.
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de los

residuos que se generen, así como las medidas para la separación de los residuos en obra, en
particular,  para  el  cumplimiento  por  parte  del  poseedor  de  los  residuos,  de  la  obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5.

4. Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra.

5. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenaje, manejo,
separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de
la obra.

6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo independiente.
• En  obras  de  demolición,  realizar  un  inventario  de  los  residuos  peligrosos  que  se

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores
autorizados de residuos peligrosos.

• Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente generados en la
demolición  han  sido  gestionados,  en  obra  o  entregados  a  una  instalación  de
valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. La
documentación  correspondiente  a  cada  año  natural  deberá  mantenerse  durante  los
cinco años siguientes.

• Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en los
términos  que  ésta  establezca,  la  fianza  o  garantía  financiera  que  asegure  el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en relación con los residuos
generados en la demolición.

Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta
gestión de los residuos.
Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la
demolición, todas las operaciones en relación a la gestión de los residuos que se generarán. El
Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

• Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione
en obra, destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización.

• Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el
derribo, en el que figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la
obra de procedencia, el número de licencia, la cantidad de los residuos (expresada en
Tn  y  en  m3),  el  tipo  de  residuos  entregados  codificados  con  arreglo  a  la  lista
MAM/304/2002 y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Cuando
dicho gestor, solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia
o  transporte,  en  el  documento  anteriormente  citado,  deberá  constar  también  la
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identificación del gestor de valorización o eliminación posterior al que se destinarán los
residuos.
En  cualquier  caso,  la  responsabilidad  administrativa  en  relación  a  la  cesión  de  los

residuos  del  poseedor  al  gestor,  se  regirá  por  lo  establecido  en  el  artículo  33 de  la  Ley
10/1998, de 21 de Abril.

• Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder,  a mantenerlos en
condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad,  así  como  a  evitar  la  mezcla  entre
fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior valorización o eliminación.

• Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el
apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008.

Las  obligaciones  de  separación  previstas  en  el  artículo  5.5  serán  exigibles  en  los
términos indicados en la disposición final cuarta del Real Decreto.

Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar
dicha operación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a un
gestor,  en  una  instalación  de  tratamiento  externa  a  la  obra,  obteniendo  del  mismo  la
documentación acreditativa de dicha operación. 

• Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en el
párrafo 3 de las obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y
demás documentación acreditativa de la gestión.
Deberá mantener la documentación correspondiente a cada año natural  durante los

cinco años siguientes.

Para la Dirección Facultativa

Además  de  los  requisitos  exigidos  en  la  legislación  vigente  sobre  residuos,  deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

• Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 
• Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de

que ésta se decida realizar in situ.

Para el Personal de obra

Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad
del  contratista  o  poseedor  de  residuos.  A  continuación  se  indican  las  obligaciones,  que
entendemos deben ponerse en conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual
se incorpore a la misma.

• Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la
gestión de los residuos disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica
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en la aplicación de dichas prescripciones para mejorarlas o proponer unas nuevas).
• Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así como

su recorrido hasta el mismo.
• Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se

mezclen con otros y resulten contaminados.
• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes,  que se

utilizarán,  en  función  de  las  características  de  los  residuos  que  se  depositarán,
cumpliendo unas mínimas pautas necesarias, para que el proceso sea lo más sencillo
posible:

- Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un determinado
contenedor o recipiente. La información debe ser clara y concisa.
- Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un material resistente a
las inclemencias del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable durabilidad.

• No  sobrecargar  excesivamente  los  contenedores,  que  posteriormente,  serán
transportados,  dado  que  son  más  difíciles  de  maniobrar  y  transportar,  y  pueden
provocar caídas de residuos.

• Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de
forma que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir.

• Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los
residuos,  tanto  dentro  como  fuera  la  obra,  conservando  para  ello  los  registros  o
albaranes, de todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos.

• No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que
dicha acción puede provocar un accidente.

Con carácter general:

Para el Gestor de Residuos en general

Además  de  los  requisitos  exigidos  en  la  legislación  vigente  sobre  residuos,  deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Recibir  los  residuos  generados  en  el  derribo  y  tramitar  el  proceso  necesario  de
tratamiento de los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la autorización
por la  legislación de residuo, llevar  un registro  en el  que,  como mínimo,  figure:  la
cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro cúbicos, el tipo de
residuos,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  la
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor,
cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado,
así como la cantidades , en toneladas y metros cúbicos, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.

b) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá
llevar un registro, en el que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados
(expresada en m3 y Tn), el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea de
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residuos  publicada  por  Orden  MAM/304/2002,  la  identificación  del  productor,  del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del  gestor, cuando procedan de una
operación de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así como las cantidades
(expresadas  en  m3  y  Tn),  y  destinos  de  los  productos  y  residuos  resultantes  de  la
actividad.

c) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes,  a petición de las
mismas, la información contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La
información referida a cada año natural  deberá  mantenerse  durante  los cinco años
siguientes.

d) Entregar,  al  poseedor o gestor  anterior  que le entregue los residuos de derribo,  los
certificados  acreditativos  de  la  gestión  de  los  residuos  recibidos,  especificando  el
productor de los mismos y el número de licencia de la obra de procedencia.

Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operación exclusivamente
de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  deberá  además  entregarle  (al
poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  los  residuos)  los  certificados  de  la  operación  de
valorización o de la eliminación subsiguiente a la que fueron destinados.

Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización

Además  de  los  requisitos  exigidos  en  la  legislación  vigente  sobre  residuos,  deberá
cumplir con las siguientes obligaciones: 

• El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  requiere  de  autorización  previa  del
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los
términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de Abril.

• La  autorización  se  otorgará  para  una o varias  de las  operaciones  que  se  vayan  a
realizar. Se otorgará por un plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos
sucesivos.

• Extender,  al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los
mismos y nº de licencia de la obra de procedencia. Cuando solamente se trate de un
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia  o transporte,  deberá  además  entregar  al  poseedor  o  al  gestor  que  le
entregó  los  residuos,  los  certificados de  la  operación  de valorización  o  eliminación
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ

Además  de  los  requisitos  exigidos  en  la  legislación  vigente  sobre  residuos,  deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

• Las actividades de valorización de residuos “in situ” se ajustarán a lo establecido en el
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los
medios previstos para dicha valorización in situ.

• Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
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procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias
por ruido ni olores y sin dañar el paisaje ni los espacios naturales que gocen de algún
tipo de protección de acuerdo con la legislación vigente.

Para  el  Tratamiento  de  residuos  mediante  plantas  móviles  en  centros  fijos  de
valorización o eliminación de residuos.

Además  de  los  requisitos  exigidos  en  la  legislación  vigente  sobre  residuos,  deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

• Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y
cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Además  de  los  requisitos  exigidos  en  la  legislación  vigente  sobre  residuos,  deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

• Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna
operación de tratamiento previo.

• La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado
anterior  a  los  vertederos  de  residuos  (no  peligrosos  o  inertes  de  construcción  y
demolición) en poblaciones aisladas que cumplan con lo contenido en el art. 2 del RD
1481/2001, por  la  que se  regula la  eliminación de residuos mediante  depósito  en
vertedero,  siempre  que  el  vertedero  se  destine  a  la  eliminación  de  los  residuos
generados únicamente en esa población aislada.

Con carácter particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aquellas que sean de aplicación a la obra).

X

- El depósito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales o
inferiores  a  1m3,  contenedores  metálicos  específicos  con  la  ubicación  y
condicionado que establezcan las  ordenanzas  municipales.  Dicho depósito  en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados
del resto de residuos.

X
- El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra...) que
se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto
de un modo adecuado.

X

- En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá
figurar los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. Los
contenedores  deberán  estar  pintados en colores  que destaquen su  visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante

X - El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
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contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que presta
servicio.
- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicaran a cada tipo de RC.

X

-  Se  deberán  atender  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este
último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también,
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/ gestores adecuados. La
dirección  de  obras  será  la  responsable  última  de  la  decisión  a  tomar  y  su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

X

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino
final (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de
plásticos/  Madera....)  son  centros  con  la  autorización  autonómica  de  la
Consejería de Medio Ambiente. Se deberá contratar solo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Se
realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RC deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para
aquellos RC (tierras, pétreos,....) que sean reutilizados en otras obras o proyectos
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

X

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se
regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, RD 833/88, RD
952/1997, Orden MAM 304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de
las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbanos generados en
las  obras  (restos  de  comidas,  envases,  lodos  de  fosas  sépticas,...)  serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipal.
- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por
la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por lo que se publican operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo III,
Lista de Residuos. Punto 17 06 05 (6), para considerar dichos residuos como
peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los
preceptos dictados por el RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del  medio ambiente producida por el amianto
Art.7, así como la legislación laboral de aplicación.

X
- Los restos de lavado de canaletas/ cubas de hormigón, serán tratados como
residuos de escombros.

X -  Se  evitara  en  todo  momento  la  contaminación  con  productos  tóxicos  o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así
como  la  contaminación  de  los  acopios  o  contenedores  de  escombros  con
componentes peligrosos.
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X

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o
recuperación  de suelos  degradados,  serán  retiradas  y  almacenada durante  el
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará
la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
- Otros (indicar)

11.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

280,34 17,39 4875,1126

Tierras no reutilizadas. 382,89 12,92975 4950,6719775

9825,7845775

Residuos de Construcción 
y Demolición.
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