



Expediente n.º: 2024/SOC_01/000002

Certificado de Acuerdos Adoptados

Procedimiento: Sesión Junta de Gobierno Local Extraordinaria 12 de febrero de 2024.

CERTIFICADO DE ACUERDOS ADOPTADOS

D. David González Fernández Secretario– Interventor del Ayuntamiento de El Palmar de Troya. CERTIFICO:

Que en sesión Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2024, se adoptaron entre otros, el acuerdo del punto sexto del orden del día, referente a la aprobación de Pliegos y convocatoria de licitación para el Suministro de Materiales PFEA 2023., cuyo tenor literal es el siguiente:

“ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento abierto de Suministro de Materiales para ejecución de Proyecto de actuación en calle Gardenia 2ª Fase, incluido en el Plan Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2023, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *A la vista de la memoria justificativa de la necesidad de contratación de fecha 09/02/2024, Propuesta de Servicio de fecha 09/02/2024, Informe de Secretaría de fecha 09/02/2024, e Informe Propuesta de Secretaría de fecha 09/02/2024 y de los antecedentes que en la misma se contienen, se considera conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la LCSP 2017, que la naturaleza y extensión de las necesidades que se*

Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06
	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		





pretenden satisfacer con el Contrato que regula el presente Pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se establecen en los correspondientes Proyectos Técnicos referenciados con anterioridad. En concreto, la necesidad y justificación de la tramitación de este Expediente radica en la obligación que pesa sobre esta Corporación Local de adjudicar los correspondientes Contratos de Suministros de Materiales y Bienes Industriales a Contratar en la Ejecución del Proyecto de actuación en calle Gardenia 2ª Fase, incluido en el Plan Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para 2023, a Adjudicar por Procedimiento Abierto, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, evitando de este modo incurrir en causa de reintegro desubvenciones.

A la vista del expediente de contratación tramitado:

Documento	Fecha/N.º	Observaciones
Memoria del Servicio	09/02/2023	
Propuesta del Servicio	09/02/2023	
Providencia de Alcaldía	09/02/2023	
Informe de Secretaría	09/02/2023	
Pliego de cláusulas administrativas	09/02/2023	
Pliego de prescripciones técnicas	09/02/2023	
Informe Propuesta de Secretaría	09/02/2023	

SEGUNDO. A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Suministro	
Subtipo del contrato:	
Objeto del contrato: Suministro de Materiales para ejecución de Proyecto de 2º Fase Calle Gardenia	
Procedimiento de contratación: abierto	Tipo de Tramitación: ordinaria

Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es • Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Firmado	13/02/2024 13:06:06
Firmado Por	Firmado	13/02/2024 13:04:01
Observaciones	Página	2/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	





Código CPV: 44100000-1 Materiales de construcción y elementos afines

Valor estimado del contrato: 77.775,82€

Presupuesto base de licitación IVA excluido:
77.775,82€

IVA%: 16.332,92€

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 94.108,74€

Duración de la ejecución: El plazo total de vigencia de los respectivos Contrato será coincidente con la duración de las Obras, de conformidad con lo dispuesto el artículo 29 de la LCSP 2017. Entodo caso, la fecha de expedición de las correspondientes facturas no excederá del plazo de ejecución de las actuaciones.

Duración máxima: El plazo total de vigencia de los respectivos Contrato será coincidente con la duración de las Obras, de conformidad con lo dispuesto el artículo 29 de la LCSP 2017. En todo caso, la fecha de expedición de las correspondientes facturas no excederá del plazo de ejecución de las actuaciones.

Lotes :

CLASES DE MATERIALES A OFERTAR.

LOTEADO PFOEA-2023	SIN IVA	CON IVA
<u>LOTE 1. ARIDOS</u>	11.689,66	14.144,49
<u>LOTE 2. AGLOMERANTES Y CONGLOMERADOS</u>	9.277,66	11.225,97
<u>LOTE 3. HORMIGONES</u>	3.427,06	4.146,74
<u>LOTE 4. SOLERÍA Y PREFABRICADOS</u>	10.176,01	12.312,97
<u>LOTE 5. MATERIAL CERÁMICO</u>	1.820,75	2.203,11
<u>LOTE 6. HIERROS</u>	2.529,44	3.060,62
<u>LOTE 7. CARTELERIA</u>	200,00	242,00
<u>LOTE 8. EPI</u>	1.488,60	1.801,21
<u>LOTE 9. RESIDUOS</u>	8.746,04	10.582,71


Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06
	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		





LOTE 10. FONTANERIA Y SANEAMIENTO	9.832,56	11.897,40
LOTE 11. ALQUILER DE MAQUINARÍA	15.365,95	18.592,80
LOTE 12. MATERIAL DE SUMINISTRO EN POLVERO	3.222,09	3.898,72
TOTAL €	77.775,82 €	94.108,74 €
TOTAL (€)	77.775,82	94.108,74



<u>LOTE 1. ARIDOS</u>				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m3	ARENA FINA	31,06	21,379	664,03
m3	ARENA GRUESA	37,18	138,007	5.131,10
m3	ZAHORRA ARTIFICIAL	17,54	196,429	3.445,36
m3	GRAVILLA DIAM10mm	18,94	129,312	2.449,17
			TOTAL(€)	11.689,66
<u>LOTE 2. AGLOMERANTES Y CONGLOMERADOS</u>				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	168,00	10,878	1.827,50
t	CEMENTO CEM II/B-L 32,5 N EN SACO	168,00	43,336	7.280,45
m3	MORTERO 1:6	65,36	2,597	169,71
			TOTAL(€)	9.277,66
<u>LOTE 3. HORMIGONES</u>				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
m3	HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	65,03	26,261	1.707,75
m3	HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMISTRADO	89,25	19,264	1.719,31
			TOTAL(€)	3.427,06

Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:06:06	
Observaciones		Firmado	13/02/2024 13:04:01	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		Página	



<u>LOTE 4. SOLERÍA Y PREFABRICADOS</u>				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
ud	BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	5,68	7,980	45,33
M2	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 20*10*8 CM color gris	13,20	698,330	9.217,96
M2	BALDOSA HIDRAULICA DE BOTÓN/TANADURA ROJA 40*40	3,84	8,26	31,72
M	PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN VIBRADO DE 40*20*8 CM	66,39	13,27	881,00
			TOTAL(€)	10.176,01
<u>LOTE 5. MATERIAL CERÁMICO</u>				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
mu	LADRILLO CERAMICO PERFORADO 24*11,5*7 CM	250,00	2,907	726,75
mu	LADRILLO CERAMICO PERFORADO 24*11,5*10 CM	250,00	1,876	469,00
mu	LADRILLO CERAMICO PERF.TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24*11*5,5 CM	250,00	2,500	625,00
			TOTAL(€)	1.820,75
<u>LOTE 6. HIERROS</u>				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
Kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,00	1.855,99	1.855,99
Kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	5,37	7,980	42,85
M2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	10,51	60,00	630,60
			TOTAL(€)	2.529,44
<u>LOTE 7. CARTELERIA</u>				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
U	CARTEL DE OBRA IDENTIFICATIVO SEGÚN NORMATIVA PFEA COMPLETO	200,00	1	200,00
			TOTAL(€)	200,00

Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es • Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06
	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		





LOTE 8. EPI				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
U	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON	0,45	20	9,00
U	PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL	15,37	30	461,10
U	PAR DE POLAINAS DE CUERO	16,30	1	16,30
U	CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO	2,22	20	44,40
U	CHALECO REFLECTANTE	3,63	40	145,20
U	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C.AIRE	15,42	10	154,20
U	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS PIEL CERDO	2,93	22	64,46
U	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX	1,67	30	50,10
U	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	8,17	2	16,34
U	MANDIL PARA TRABAJOS SOLDADURA	4,69	1	4,69
U	MASCARILLA POLIPROP.PARTICULAS VAPORES VALVULA	3,83	22	84,26
U	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.	19,37	2	38,74
U	PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL	27,11	20	54,22
U	CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 0.50 M	22,13	2	44,26
M	CORDON BALIZAMIENTO	1,71	66,00	112,86
UD	SEÑAL PVC 30 CM	4,25	3,30	14,03
UD	SEÑAL PVC 30*30 CM	4,25	5,00	21,25
U	SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,92	12,00	11,04
U	LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	51,05	0,80	40,84
U	PILA PARA LAMPARA	9,08	8,00	72,64

Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es • Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:06:06 Firmado 13/02/2024 13:04:01
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		





U	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	91,89	0,312	28,67
			TOTAL(€)	1.468,60
	LOTE 9. RESIDUOS			
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
T	CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS MIXTOS CON P.P DE TRANSPORTE	10,55	261,740	2.761,36
T	CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS BITUMINOSOS CON P.P DE TRANSPORTE	21,10	243,720	5.142,49
UD	REPEERCUSIÓN ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO(FRAGMENTOS DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO Y ELEMENTOS Y EPIS DESECHABLES)BIDONES, CONTENEDOR, O BIG-BAG CON CIERRE HERMÉTICO Y ETIQUETADO COMO RESIDUO PELIGROSO, Y PALETIZADOS QUE DEBEN ADQUIRIRSE POR PRIMERA VEZ	50	1	50,00
UD	REPERCUSIÓN RECOGIDA, RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO (FRAGMENTOS DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO Y ELEMENTOS Y EPIS DESECHABLES) ALMACENADOS PREVIAMENTE EN: BIDONES, CONTENEDRO, O BIG-BAG.EMPRESA INSCRITA EN EL RERA	60,00	1,00	60,00
UD	ETIQUETADO PIGTOGRAMA ADHESIVO, IDENTIFICATIVO DE RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO, HOMOLOGADO SEGÚN NORMATIVA EL RD 396/2006 SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO.	5	1	5,00
UD	REPERCUSIÓN CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOSQUE CONTIENEN AMIANTO(FRAGMENTOS DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO, Y ELEMENTOS Y EPIS DESECHABLES)ALMACENADOS PREVIAMENTE EN:BIDONES, CONTENEDOR , O BIG-BAG.EMPRESA	120	1	120,00

Geranio, s/n. •41719 El Palmar de Troya• Tfno. 95 583 25 25 •Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06
	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		





	INSCRITA EN EL RERA.			
m3	CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA	3,27	185,685	607,19
			TOTAL(€)	8.746,04

LOTE 10.FONTANERIA Y SANEAMIENTO				
		PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
M3	AGUA POTABLE	0,80	111,76	89,41
U	ACOMETIDA DE AGUAS RED GENERAL	372,06	1,00	372,06
U	ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO S/NORMAS	87,40	1,00	87,40
U	TORILLO BRICROMAT. C/T.M-16*70	1,05	144,00	151,20
U	JUNTA DE GOMA DIAM 100MM	1,83	18	32,94
U	TORNILLO BICROMAT C/TM-16*70	0,73	48	35,04
m	TUB.POL Ø 25MM.EXT.3,6MM.10 ATM	0,77	73,563	56,64
m	TUB.POL Ø 40MM.EXT.3,7MM.10 ATM	1,83	73,563	134,62
UD	VALVULA COMPUERTA DIAM ¾"(15/20MM)	6,35	7	44,45
m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC.DIAM 25*2	0,84	28,00	23,52
UD	COLLARÍN DE TOMA	23	7	161,00
M	CERCO ARQUETA PNL-50-5(FONT)	6,12	18,45	112,91
M2	TAPA ARQUETA HA CON CERCO(FONT)	30,14	5,340	160,95
UD	TAPA Y CERCO H.FUNDIDO DIAM.60CMROD.MEDIA	79,08	3	237,24
UD	CLIP ACOMETIDA SANEAMIENTO	57,74	7	404,18
UD	PTE DE HIERRO DIAM.30MM	5,44	0,005	0,03
M	TUBERIA PVC.REFORZADA DIAM.200 MM	20,96	77,77	1.630,06
M	TUBERIA PVC.REFORZADA DIAM.315 MM	21,64	136,098	2.945,16
UD	REJILLA DE FUNDICION INMBOIRNAL CON CERCO	75,64	7	529,48
UD	APORT BR,BRI L PN-16 DIAM 110MM(LLAVE DE PASO)	54,83	9	493,47

Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es • Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06	
Observaciones	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		Página	



UD	VAL A/E ENT.PN 16 DIAM 100MM 1/C MAN.	120,00	9	1.080,00
UD	CAJA PAVIM CILIND.FUND.VAL	27,14	9	244,26
UD	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,80	1.361,50	1.089,20
UD	PEQUEÑO MATERIAL	0,44	3.236,86	1.424,22
			TOTAL(€)	9.832,56

LOTE 11.ALQUILER DE MAQUINARIA				
		PRECIO	CANTIDAD (horas)	IMPORTE
HORAS	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,68	28,481	190,25
HORAS	PALA CARGADORA	35,00	15,882	555,87
HORAS	RETROEXCAVADORA	36,80	51,501	1.895,24
HORAS	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	49,35	32,278	1.592,92
HORAS	RETROEXCAVADORA GIRATORIA 6 A 9 T	73,50	6,916	508,33
HORAS	CAMIÓN BASCULANTE	28,00	268,998	7.531,94
HORAS	CAMIÓN CISTERNA	31,88	1,964	62,16
HORAS	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3	3,84	33,988	130,51
HORAS	CARRETILLA	18,15	20,063	364,14
HORAS	TRANSPORTE CONTENEDOR	11,56	64,556	746,27
HORAS	CAMION/CUBA CONTENEDOR BASCULANTE 5TN /3 M3(SUBCONTRATO)	37,45	5,00	187,25
HORAS	DUMPER DE OBRA 1.500 KG//SIN CONDUCTOR/(CONSUMO+MANTENIMIENTO+REPARACIÓN+AMORTIZACIÓN+SEGUROS+IMPUESTOS Y TASAS)	4,25	27,00	114,75
HORAS	DUMPER DE OBRA 1.500 KG//SIN CONDUCTOR/(CONSUMO+PUETSA EN OBRA Y RETIRADA+SEGUROS+IMPUESTOS Y TASAS+CONSUMOS+MANTENIMIENTO)	16,25	3,00	48,75
HORAS	MOTONIVELADORA	48,31	4,519	218,31
HORAS	PISÓN MECÁNICO MANUAL	13,42	20,360	273,23
HORAS	RULO VIBRATORIO	30,00	30,344	910,32
HORAS	MEDIDAS LAS HORAS TRABAJADAS	16,35	2,184	35,71
			TOTAL(€)	15.365,95
LOTE 12. MATERIAL SUMINISTRO EN POLVERO		PRECIO(€)	CANTIDAD	IMPORTE(€)
U	CUBO OBRA ITALIANO 10 LT.CAUCHO	6,95	10	69,50
U	DISCO DIAMANTE 230 *7*22	39,50	3	118,50

Geranio, s/n. •41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es • Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06	
Observaciones	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		Página	



U	NIVEL BELLOTA RECTANGULAR 50 CM	28,55	5	142,75
U	PALA BELLOTA PUNTA 5501 3mm	19,80	5	99,00
U	PALA BELLOTA 5842-M	22,94	5	114,70
U	ROLLO CINTA SEÑALIZACION BLANCA Y ROJA 70mm*200mm	11,86	5	59,30
U	MEZCLADORA BELLOTA+VARILLA	164,53	1	164,53
U	VALLA METALICA PEATONAL	48,50	20	970,00
U	CORTABULONES 750 mm	48,80	1	48,80
U	PUNTAL THECA 3M	28,70	50	1.435,00
			TOTAL	3.222,08

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siendo competente esta Junta de Gobierno Local, en virtud de Resolución de Alcaldía número 411/2023, de fecha 06 de julio de 2023, por la que se delegan estas competencias, se adopta el siguientes

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto para el Suministro de Materiales necesarios para la ejecución de Proyecto de actuación en calle Gardenia 2ª Fase, incluido en el Plan Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2023, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 94.108,74€

Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06
	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01
Observaciones		Página	10/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		





CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.

QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas

SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil de contratante:

- **PRESIDENTE DE LA MESA: Don Juan Carlos González García.** Alcalde Presidente del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
- **VOCAL 1: Don David González Fernández,** Secretario - Interventor en el Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
- **VOCAL 2: Doña Nuria Novo Terán,** Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
- **VOCAL 3: Doña Maria de los Ángeles Carvajal Galindo,** Técnica de la Administración General del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
- **SECRETARIO DE LA MESA: Don Cristóbal Ruiz Moreno,** Auxiliar Administrativo de El Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

Sometida la propuesta a votación, es aprobada por **UNANIMIDAD** de los miembros presentes.


Y para que así conste y surta los efectos que legalmente procedan, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Palmar de Troya , a reserva de lo que resulte de la aprobación

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06
	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		





definitiva del acta correspondiente, de conformidad todo ello con el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de Noviembre, **en el Palmar de Troya, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- EL SECRETARIO-INTERVENTOR. Fdo. David González Fernández VºBº. El Presidente. Juan Carlos González García.**



Geranio, s/n. • 41719 El Palmar de Troya • Tfno. 95 583 25 25 • Fax 95 583 27 71 • C.I.F: P-4100053-J • www.elpalmarde Troya.es •
Email: palmar@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación	pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	13/02/2024 13:06:06
	David Gonzalez Fernandez	Firmado	13/02/2024 13:04:01
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pg8aIzSBCd4itcZcDhg6BQ==		

